PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019

CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE
L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD - PAS DE CALAIS
ET
LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
RELATIVE A L'OPERATION

ROUBAIX - SITE GTI SODIFAC

Entre

la Métropole Européenne de Lille, représentée par son président, Monsieur Damien CASTELAIN, autorisé a
|'effet des présentes par une délibération n°15 C 1328 du conseil de la Métropole du 18 décembre 2015 et
l'arrété 15 A 046 du 28 octobre 2015 accordant la délégation de signature a Monsieur Patrick GEENENS,
désignée ci-aprés par Le terme « la métropole » ou « la MEL »

d'une part,

et

L'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais, représenté par son directeur général, Monsieur Marc
KASZYNSKI, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n°2015/275 du conseil d'administration de
|'Etablissement du 24 novembre 2015, désigné ci-aprés par « L'EPF »

d'autre part
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LE DEROULEMENT DE LA CONVENTION

Article 1 - Objet

La présente convention opérationnelle a pour objet de définir les engagements que prennent la
métropole et I'EPF en vue de la réalisation du projet exposé dans l'article 5. Elle précise les modalités
d‘intervention de L'EPF et les conditions dans lesquelles les biens acquis par U'EPF seront cédés a la
métropole.

Article 2 - Déroulement de la convention opérationnelle

La convention opérationnelle est inscrite, sur L'axe « Foncier de 'habitat et du logement social », a la
convention-cadre de partenariat signée entre la Métropole Européenne de Lille et U'EPF le 21 avril
2015, au titre du Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2019.

La convention prévoit une durée d'intervention opérationnelle (négociation, acquisition, gestion,
travaux, cession) de 5 ans a partir de la date de sa signature.

Cette durée peut, sur délibération du conseil d'administration de L'EPF, étre prolongée d'un ou deux
ans par voie d'avenant pour permettre le bon aboutissement des démarches engagées par L'EPF
(maitrise fonciére, travaux) et par la métropole (définition et montage du projet).

La validité juridique de la convention est fixée a 10 ans a compter de la date de sa signature afin de
permettre le contrdle des engagements pris par la métropole et de la réalisation conforme du projet.

La convention est amendée (périmétre, modalités d’intervention, durée du portage foncier...), en cas
de besoin, par voie d"avenant.

Article 3 - Suivi et évaluation de 'exécution de la convention opérationnelle

L’EPF transmet a la métropole la liste et la cartographie des acquisitions réalisées sur son territoire
ainsi qu’un état financier a minima pour les biens dont la cession est programmée ['année suivante.

La métropole adresse a 'EPF un rapport annuel précisant la situation des biens mis a sa disposition.

Quatre ans aprés la signature de la convention opérationnelle, l'EPF réalise un bilan d’exécution de
l'opération. Il porte d’une part sur l'avancement de l'intervention de 'EPF (acquisitions et travaux) et
d’autre part sur l'avancement du projet de la métropole.

Ce bilan peut justifier la nécessité de prolonger d'un ou deux ans la durée d'intervention
opérationnelle de U'EPF, prolongation actée par avenant a la convention opérationnelle apres
délibération du conseil d'administration de U'EPF.
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L'EPF devant pouvoir rendre compte des projets qu‘il contribue a initier, la métropole s’engage a lui
transmettre les informations (description du programme, conditions de réalisation, montage et
colits, esquisse, photos) relatives au projet et ce tout au long de sa mise en ceuvre.

Dans le cas ol 'EPF a consenti des bonifications ou des allegements de prix, il procéde, dans les 10
ans de la convention opérationnelle ou dans les 5 ans suivant la cession, au contrdle du respect des
engagements pris par la métropole.



LE PROJET

Article 4 - Le site objet de l'intervention de l'EPF

Présentation de la commune

Commune de Roubaix

Intercommunalité : Métropole Européenne de Lille
Superficie: 1323 ha

Population : 94 536 habitants

Densité : 7 119 habitants par km?

Nombre de logements : 39 441

Nombre d’entreprises : 6 720

SCOT de Lille Métropole en cours d’élaboration
PLH 2012-2018 adopté
PLU intercommunal en projet

Avec un peu moins de cent mille habitants, Roubaix forme aux cotés de Lille, Tourcoing, Villeneuve-
d'Ascq et 81 autres communes la Métropole Européenne de Lille une intercommunalité qui compte un
peu plus de 1,1 million d'habitants.

Reconnue ville d'art et d'histoire, elle demeure célébre pour son patrimoine architectural et pour
l'essor économique qu'elle a connu durant la Révolution industrielle au XIX®siécle, grace a
l'industrie textile, dont elle fut une des capitales mondiales au début du XX® siécle. C'est a Roubaix
que furent fondées les principales maisons de vente par correspondance frangaises (La Redoute, les
3 Suisses). La ville est connue pour son riche tissu associatif et son caractére pionnier dans le
domaine social (CIL, participation des habitants, économie sociale et solidaire...)

Roubaix cherche a lutter contre les difficultés liées a la désindustrialisation des années 1970-1980
par de nouvelles filieres économiques (numérique, créative et culturelle...), sa politique culturelle
(La Piscine - Musée d'art et d'industrie André-Diligent, Condition publique, Colisée, Archives
nationales du monde du travail, etc.) et une forte présence étudiante (Edhec, ENSAIT, Esaat).
Cependant, si la ville constitue toujours un grand péle d'emploi, le chdmage y demeure important et
75 % du territoire de la ville sont classés en zone urbaine sensible (ZUS). Avec 45% de la population
vivant sous le taux de pauvreté, Roubaix est la plus pauvre des 100 plus grandes communes
francaises.

Présentation du site
L'ensemble foncier, d’une superficie totale de plus de 5 600 m?, se compose de bureaux, de garages,
d’habitations. Au titre de la convention mise en place en 2010, U'EPF a procédé a l'acquisition des
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batiments de l'ancienne entreprise GTI Sodifrac, de quelques garages et des batiments de 'enseigne
commerciale Euromaster soit une surface de 1,9 ha pour un montant global de 1 668 847 €.

Implanté en plein tissu urbain, a proximité immédiate d'un arrét de bus, ce site est inscrit en zone
UBa au PLU. Il fait l'objet d’'un emplacement réservé pour le logement (ERL n°15) stipulant la
programmation suivante : 20% de logements locatifs sociaux, 36% de logements en accession sociale
et 44% de logements en accession.

Article 5 - Le projet de la métropole et l'intervention de I'EPF

Depuis 2010, U'EPF accompagne la MEL dans la démarche de reconquéte du site GTI Sodifrac, inscrit en
emplacement réservé pour le logement et d'une superficie de 2,8 hectares.

La création d'un quartier d’habitat favorisant la diversité typologique et la mixité sociale tout en
conciliant la qualité urbaine résidentielle y est envisagée.

Dans cette perspective, la MEL engage une « étude d'urbanisme et de programmation pour la mise en
ceuvre de la Ville Intense » dont les objectifs sont de définir les orientations d’aménagement et de
programme et de vérifier la faisabilité économique du projet.

En vue de la mise en ceuvre du projet, l'acquisition des garages restants nécessitera la mise en ceuvre
d’une procédure de DUP. Quant a l'acquisition de la propriété de U'Association des Paralysés de
France, elle est contrainte par la délocalisation de cette derniére dont l'échéance est aujourd’hui
inconnue. Péle emploi qui occupe les batiments a forte valeur patrimoniale situés boulevard de
Mulhouse projette, pour 'amélioration de son fonctionnement, la construction de nouveaux bureaux
en front a boulevard (dans le prolongement des batiments existants).

Afin de permettre de finaliser les acquisitions et de procéder aux travaux de démolition d’une part et
le bon aboutissement du projet d'autre part, il est convenu de renouveler la convention
opérationnelle mise en place en 2010 arrivée a échéance le 13 décembre 2015.

Les biens acquis au titre de la précédente convention « Roubaix - Site GTI Sodifac » sont transférés
dans la présente et leur portage foncier est de ce fait prolongé.



LES ACQUISITIONS

Article 6 - Les acquisitions

L’EPF négocie et acquiert les biens nécessaires a L'opération dite « Roubaix - Site GTI Sodifac », sis
sur le territoire communal de Roubaix, inclus dans le périmétre d’acquisition figurant sur l'extrait
cadastral ci-aprés (périmétre rouge).

Toute autre acquisition de biens inclus dans le périmétre de projet (périmétre noir) fait l'objet d'une
demande écrite de la métropole a U'EPF. L'acquisition se déroule selon les conditions évoquées dans
la présente convention.

L'EPF peut acquérir aprés consultation de 'administration des Domaines :
- par voie amiable (négociation), c’est le mode d’acquisition privilégié ;

- par préemption, en référence aux délibérations du conseil communautaire instituant le droit
de préemption et déléguant l'exercice du droit de préemption a U'EPF sur le périmétre de projet
de l'opération.

La métropole s'engage :

. a fournir a UEPF les délibérations et décisions du président susvisées revétues de la mention

« exécutoire » du service de contrdle de légalité de la préfecture,

. a transmettre, dés réception et méme si la préemption n’est pas envisagée, la déclaration
d‘intention d’aliéner (DIA) a U'EPF afin de permettre son instruction dans de bonnes
conditions,

. a saisir France Domaine dés réception de la DIA afin d’optimiser les délais et de parvenir a
une préemption dans les délais impartis,

. a communiquer a U'EPF les éléments justificatifs permettant de motiver la préemption.

- par suite a un délaissement (mise en demeure, demande d’acquérir...) ;
- par voie d’adjudication, dans la limite de l'estimation de France Domaine ;

- par voie d'expropriation. Sur la base des éléments de définition du projet fournis par la
métropole (notice explicative, plan général des travaux, caractéristiques des ouvrages...), l'EPF
et la métropole constituent conjointement le dossier de déclaration d’utilité publique. A Lissue
de linstruction de ce dossier, et sous réserve d’avoir été identifié dans la procédure
administrative de DUP, I'EPF est le bénéficiaire de 'arrété de cessibilité en vue d’un transfert de
propriété a son profit.

Sur le plan des formalités administratives, 'EPF privilégiera la signature électronique des actes et
leur dématérialisation dés lors que les moyens législatifs et techniques le permettront.
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Métropole Européenne de Lille
Roubaix - GTI Sodifac
Extrait cadastral

we  IGN-BD Adresse' 2014 et BD Parceflaire 2014, "copie et 1eproduction interdites".. Donnges cadastrales DGFIP - 2014

‘N'\" = nietres

[ Foncier acquis par 1'EPF

Foncier maitrisé par la collectivité

D Périmétre de projet et d'intervention de |'EPF
E Périmétre d'acquisition par ['EPF identifié a ce jour

7// 7, Périmétre de travaux a 'étude




LA GESTION DES BIENS

L'EPF assure la gestion des biens acquis et assume ses obligations de propriétaire (entretien,
assurances, sécurité...).
Article 7 - La gestion des biens

L'EPF procéde a un état des lieux des biens avant leur acquisition ou leur libération. De cet état des
lieux découle l'application de tout ou partie des mesures suivantes.

Si les biens acquis par I'EPF sont occupés, la métropole prend en charge le relogement des
occupants et la relocalisation des preneurs de baux professionnels, commerciaux ou ruraux.

L’EPF assure la surveillance, le gardiennage, la sécurisation et l'entretien des biens.
Par mesure de sécurité, l'EPF peut prendre en charge, a sa libre appréciation, 'évacuation des
déchets, des postes de transformation et le dégazage des cuves.

L’EPF procéde au murage ou a l'occultation des ouvertures ainsi qu‘a la fermeture du site par la
pose de clétures afin de limiter les intrusions.

- L’EPF s‘assure du maintien en état du clos couvert existant des biens a conserver.

L'EPF met en place une gestion environnementale des fonciers en attente de projet
d’aménagement. Celle-ci a pour objectif, selon les cas :

- de maintenir des espéces a enjeux présentes sur le site (éviter la dégradation du milieu
ou de ['habitat) par des fauches exportatrices ou dautres actions de génie écologique
(réalisation de gites a chiroptéres...) ;

- de déplacer les espéces a enjeux (pose de nichoirs, création de mares ou d’habitats de
substitution...) afin de limiter les contraintes au moment des travaux ;

- d’empécher, par des pratiques particuliéres et douces (fauchage, installation d'un
couvre-sol...), l'installation d’espéces protégées ou de boisements qui contraindraient
la réalisation du futur projet.

L'EPF communique a la métropole les coordonnées des collaborateurs en charge de la gestion des
biens afin de les contacter a tout moment, en cas d’urgence, lors de la survenance d'un événement
majeur.

Article 8 - La mise a disposition

Sur demande écrite et motivée, I'EPF se réserve la possibilité de mettre tout ou partie des biens acquis
a la disposition de la métropole dans le cadre d’un contrat spécifique.
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La métropole s’engage alors a produire et a adresser a l'EPF un rapport annuel précisant la situation
des biens concernés et les actions entreprises au cours de l'année. Un document type est établi par
L'EPF et communiqué a ta métropole lors de la signature du contrat de mise a disposition.

Une visite des biens mis a disposition est organisée a l'initiative de l'EPF avant remise des clés et en
tant que de besoin.

Article 9 - L'optimisation fiscale

Dans un souci d'optimisation fiscale, |'EPF demande systématiquement la mise a jour des
informations cadastrales et la révision de la valeur locative pour les taxes fonciéres ainsi qu’un
dégrévement pour Les taxes sur les logements vacants.

Le cas échéant, L'EPF informe {'administration fiscale de la mise en location des biens afin de ne pas
étre redevable de la taxe d’habitation.
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LES TRAVAUX

Article 10 - Les travaux

L’EPF assure la maitrise d’ouvrage des travaux préparant le changement d’usage sur tout ou
partie du foncier dont il est propriétaire et en assume |’entiére responsabilité.

Ces travaux constituent le préalable des actions nécessaires a la mise en ceuvre du futur projet
d’aménagement mais ne s'y substituent pas. L'aménageur ou le promoteur garde la responsabilité
du changement d'usage et de la compatibilité des terrains avec son projet.

En tout état de cause, les interventions de I'EPF excluent les travaux d'aménagement de quelque
nature qu'ils soient, l'EPF n’en ayant pas la compétence.

Dans la continuité des démarches et études préalables éventuellement menées en amont avec la
métropole, U'EPF réalise :

- des travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées,

- sinécessaire, des travaux de finalisation.

Les travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées

Afin de limiter autant que possible les risques et de réduire le codt du portage foncier (taxes
fonciéres, frais de surveillance et de gardiennage), L'EPF procéde a la déconstruction totale ou
partielle des batiments et des ouvrages. L'EPF procéde au traitement des sources de pollution
concentrées.

L’EPF est maitre d’ouvrage de ces travaux et en assume le financement a 100% (y compris études
techniques préalables et maitrise d'ceuvre).

L’EPF détermine le périmétre et le calendrier des travaux au vu des études préalables liées aux travaux
qu’il a réalisées (diagnostic amiante avant démolition, diagnostic déchets avant démolition, relevés
topographiques, éléments relatifs a la biodiversité...), de l'avancement de la maitrise fonciére et de
la dangerosité du site.

Le cas échéant, afin d’en assurer la cohérence opérationnelle, l'intervention est étendue aux abords
des propriétés de L'EPF lorsqu'ils sont repris dans le périmétre de projet de la convention
opérationnelle et maitrisés par la métropole ou par un tiers partie prenante du projet et désigné par
elle. La métropole (ou le tiers désigné) s’engage a mettre lesdits abords a disposition de U'EPF par
contrat. Cette notion d'abords est appréciée par L'EPF au cas par cas.

Les parcelles ainsi mises a disposition sont incluses dans l'assiette du projet de la métropole. Cette
mise a disposition se fait au plus prés du démarrage des travaux.

Les travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées
comprennent :
- le dévoiement et/ou la suppression des réseaux impactés par la démolition,
- le désamiantage et la démolition des ouvrages (superstructures et infrastructures): la
démolition des infrastructures (fondations) est réalisée jusqu'a - 1 métre par rapport au
niveau topographique du terrain existant. Les radiers des ouvrages situés en-dessous du
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niveau — 1 métre sont déstructurés afin de ne pas créer de points durs. Les caves, les fosses ou
les cavités résultant des travaux sont remblayées avec des bétons de démolition concassés et
mis en ceuvre selon les régles de L'art mais sans engagement de portance pour ces terrains
reconstitués,

la gestion des déchets du chantier,

sur la base d'une analyse «coits/avantages», le traitement des sources de pollution
concentrées (flottants sur les eaux souterraines, terres imprégnées de produits, produits
purs...) généralement circonscrites a des zones limitées ou, a défaut, la maitrise des impacts
de cette pollution sur la population et sur l'environnement,

le traitement des mitoyennetés impactées par le chantier (réalisation de confortements,
d’enduits hydrofuges si nécessaire, étanchéification des soubassements, reprise des
écoulements d’eaux pluviales...),

le « pré-verdissement » éventuel du site (semis de tréfles, de lotiers, de prairies fleuries,
plantation de haies, arbres ou arbustes isolés),

la mise en place de dispositifs interdisant 'accés aux sites (clétures, enrochements, fossés,
merlons...).

L’EPF ne prend pas en charge, a ce stade, le traitement des pollutions chroniques (notamment de la
nappe ou des remblais) ou diffuses, ni leurs conséquences sur 'aménagement futur.

L'EPF informe la métropole de l'engagement des travaux.

La métropole assume la gestion et les frais de gestion des batiments préservés a sa demande. Le cas
échéant, leur démolition intervient dans le cadre des travaux de finalisation qui sont co-financés par
la métropole.

A lissue des travaux, un dossier de récolement de l'intervention de U'EPF est réalisé et communiqué a
la métropole.

Les travaux de finalisation

Si nécessaire, 'EPF procéde a une seconde intervention dite de finalisation au vu du projet
d’aménagement adopté par la métropole. L'EPF est associé a l'élaboration dudit projet dés la
rédaction du cahier des charges et la consultation des aménageurs ou des promoteurs.

L’EPF est maitre d'ouvrage de ces travaux de finalisation. Sa participation a leur financement (y
compris études techniques préalables et maitrise d'ceuvre) est au minimum de 50%, le reste étant a
la charge de la métropole.
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LA CESSION

Article 11 - Engagement de la métropole, fin du portage foncier par l'EPF

La métropole s’engage a acheter ou a faire acheter par un ou des tiers de son choix les biens
acquis par UEPF au plus tard dans up délai de 5 ans & compter de la date de signature de la

présente convention, soit le ..e2e.. SAACOADE... OO

La cession peut faire l'objet d’'un compromis de vente préalable.

La cession des biens se fait par défaut au profit de la métropole signataire de la convention
opérationnelle.

La cession, a la demande de la métropole, a toute autre personne physique ou morale fait l'objet
d’une délibération de la métropole. Cette derniére intervient a L'acte si la vente se réalise dans le
cadre de l'un des dispositifs d'aide mis en place par U'EPF (cf. annexe).

Dans le cas d’'une cession au profit d'un aménageur, opérateur du projet d'aménagement de la
métropole, la métropole aura au préalable satisfait aux obligations de mise en concurrence si
nécessaire.

La cession peut intervenir, pour tout ou partie, avant le terme des 5 ans si la métropole en fait la
demande.

Dans tous les cas, la cession doit étre finalisée avant la mise en service et/ou 'ouverture au public
des batiments et des espaces aménagés ou restaurés.

A titre exceptionnel, l'EPF peut consentir des cessions aux riverains de l'opération, aprés consultation
des Domaines, pour les biens ou parties de biens qui ne seront pas nécessaires a la réalisation du
projet. Cette cession fait 'objet au préalable d’une délibération de la métropole.

Article 12 - Formation du prix de cession

Par défaut, la cession se fait au prix de revient du portage foncier auquel s'ajoute, le cas échéant, la
contribution de la métropole au financement des travaux de finalisation réalisés par l'EPF.

Le prix de revient du portage foncier par l'EPF est égal a la somme HT :
. des prix et indemnités de toute nature payés lors de l'acquisition aux propriétaires et aux ayants-
droit, des frais divers d'acte et de procédure d’acquisition,
. des charges supportées pendant la durée de détention des immeubles (impdts fonciers, charges
d'entretien, de surveillance et de gardiennage...),
. des frais accessoires liés a la cession des biens par L'EPF,

dont sont déduits les produits percus par l'EPF.

13
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Lorsque L'EPF réalise des travaux de finalisation, un complément de prix égal a la contribution HT de
la métropole au financement de ces travaux est dii par la métropole ou par le tiers acquéreur du
foncier si la métropole le décide.

Le prix de revient et son complément sont grevés de TVA au taux en vigueur au moment de la
cession. Sagissant d’'une livraison de bien, la TVA est exigible en totalité a la livraison, soit en
principe au jour de lacte.

En cas de cession a un tiers sans prise en charge de la contribution de la métropole au financement des travaux de
finalisation par ce méme tiers, cette contribution versée a l'EPF s’assimile nécessairement a une subvention et
n’entre pas dans ['assiette de calcul du pnix de cession. (ette subvention n’entre donc pas dans le champ
d’application de la TVA (en absence de contrepartie et de lien direct) et ne s’assimile pas non plus en un
complément du prix de cession, lorsqu‘elle ne permet pas au tiers acquéreur de payer un prix inférieur au prix du
marché, matérialisé par 'estimation des domaines au cas d’espéce (cf § 7 et 8 du BOI 3 A-7-06 du 16 juin 2006).
Si la subvention permet au tiers acquéreur de payer un prix inférieur au prix de marché (matérialisé par
'estimation des domaines s'il y a lieu), cette subvention s’analyse en une subvention complément de prix qui
s’entend alors d’un montant HT majoré de la TVA au taux en vigueur.

Minoration du prix de cession
Si l'opération est éligible au dispositif en faveur de la production de logements sociaux, UEPF peut
consentir une minoration du prix de cession selon les conditions figurant a l'annexe 2.

Article 13 - Paiement du prix de cession

Le paiement du prix se fait au moment de la cession, soit au plus tard le .QQ.d.&CQJYLbCﬁQOQO
La métropole s'engage a payer au profit de l'EPF L'ensemble de ses contributions dans un délai
maximum de 60 jours a compter de la signature de l'acte ou, le cas échéant, de la réception dans ses
services des appels de fonds.

Des frais complémentaires postérieurs a la cession pourront le cas échéant étre réclamés aprés
fixation du prix et cession (prorata d'impdts fonciers, frais de publication d'acte...).

En cas de non-respect de ce délai, la métropole est tenue au versement d'intéréts moratoires. Le taux
de référence pour le versement des intéréts moratoires est celui de lintérét légal en vigueur a la date
de laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points.

Les conditions de paiement sont mentionnées dans l'acte de cession (modalités et calendrier de
paiement).

Un étalement du paiement du prix peut étre consenti sur demande écrite et motivée de la métropole.
L'EPF examine la possibilité d’accorder cet étalement au regard de la situation financiére de la
métropole et du projet qu’elle porte (complexité, envergure, phasage). Pour les actes de cession
supérieurs a 5 M€ HT, la décision est soumise a délibération du conseil d’administration de I'EPF. La
revente par la métropole du foncier concerné met fin a l'étalement de paiement consenti.

Si la métropole désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci, a 'exception des
collectivités locales, sont redevables, au moment de la cession, de 100% du prix de cession tel que
défini précédemment.

Aucun étalement de paiement du prix n’est consenti dans le cas d’une cession qui se réalise dans le
cadre du dispositif d'aide en faveur de la production de logements sociaux.
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LES OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

1. Dés signature et acceptation de la présente, les contractants s'obligent a une mutuelle et
réciproque information. Ils s'obligent a tenir confidentiels les termes des négociations engagées
auprés des propriétaires.

2. La métropole s'engage a:
- transmettre 3 UEPF dans les meilleurs délais les délibérations rendues exécutoires par la

préfecture et nécessaires a la mise en ceuvre de la convention opérationnelle,

transmettre 3 L'EPF les éléments de négociation antérieurs a la mise en place de la présente
convention,

ne pas transmettre aux propriétaires les avis de France Domaine,

ne pas saisir France Domaine sauf dans le cadre de l'instruction des DIA,

mener les démarches permettant d’aboutir a la définition d'un projet et a la désignation dun
opérateur susceptible de reprendre le foncier porté par l'EPF pour son compte, que L'EPF ait
réalisé une étude préalable ou pas,

associer l'EPF a l'élaboration du projet et lui transmettre les informations relatives a sa mise en
ceuvre (modifications apportées, calendrier...) jusqu’a la réalisation finale,

faire état de lintervention de UEPF et de sa participation financiére lors de toute
communication relative au projet développé sur le site et a transférer cette obligation aux
repreneurs ou aménageurs et promoteurs intervenant sur Le site.

3. La métropole s’engage a transmettre a L'EPF, sous format numérique, l'ensemble des documents
(PLU(i), schémas de secteur, schémas d’aménagement, AVAP, plan des réseaux, études
réalisées...) utiles au bon déroulement de la convention. Dans le cas ol ces fichiers existent sous
une forme exploitable par un systéme d‘information géographique, ils sont transmis a l'EPF dans
un format interopérable et si possible selon les prescriptions nationales du CNIG (Conseil national
de l'information géographique).

L'EPF s'engage a maintenir en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant
sur les fichiers et a respecter les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité a l'égard des
informations qu’ils contiennent.

4. En cas d’abandon par la métropole de 'opération de travaux de finalisation, la métropole est
tenue de rembourser 'intégralité des dépenses et frais HT acquittés par l'EPF pour l'engagement
de cette opération (études, indemnisation éventuelle des entreprises...).

5. En cas de litige sur I'exécution ou l'interprétation de la présente convention, les parties s'obligent
a une phase préliminaire de conciliation. A défaut de solution amiable, les parties conviennent de
saisir le tribunal compétent.
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Fait en trois exemplaires originaux

Alille, le........ 2.2. DEC. 20%5 -

Pour la Métropole Européenne de

Alille, te...L 2 DEC. 2015

Pour U'Etablissement Public Foncier
Nord + Pas de Calais
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LES ANNEXES

ANNEXE 1 — FICHES RECAPITULATIVES DES MODALITES OPERATIONNELLES
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ANNEXE 2 - PRESENTATION DES DISPOSITIFS D’AIDE POUR LE LOGEMENT SOCIAL

L’EPF reconduit le dispositif en faveur du logement social et de la mixité mis en place en 2009 et en adapte les
modalités de mise en ceuvre pour faciliter également la réalisation d’opérations mixtes comportant une part
d'accession sociale.

Sous réserve de respecter les critéres de programmation et de densité décrits ci-aprés, ces opérations peuvent
bénéficier d’une prise en charge financiére des travaux de finalisation plus importante et d'un allégement du
prix de cession du foncier.

Critéres d’éligibilité
Pour étre éligible au dispositif, l'opération doit respecter, de maniére cumulative, les trois critéres
suivants :
1. avoir pour objectif la mise en ceuvre d'un projet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 a 50 logements a 'hectare en fonction de la
typologie de la commune.

Les critéres s'apprécient, par défaut, sur le foncier maitrisé par 'EPF exprimé en m? ou en hectares au sol, au
vu du projet immobilier (plan masse du promoteur, programmation).

1. La part du projet habitat est exprimée en pourcentage de m? au sol.

Par projet habitat, on entend toute opération ayant pour objectif la construction de logements. Y sont inclus
les espaces publics, les places de stationnement, les équipements et les commerces ou services liés a la
réalisation de ces logements.

2. La proportion de logements s’exprime en pourcentage du nombre de logements construits, quelle que soit
leur taille.

Par logements locatifs sociaux, on entend les logements dont la construction bénéficie de Préts Locatifs a
Usage Social (PLUS), de Préts Locatifs Aidés d'Intégration (PLAI), de Préts Locatifs Sociaux (PLS).

Par logements sociaux, on entend les logements locatifs sociaux définis ci-dessus et les logements en
accession sociale. L'accession sociale comprend L'accession financée par un Prét Social Location Accession
(PSLA), et l'accession sociale (accession a codts maitrisés, accession abordable...) telle que définie dans le
PLH de l'EPCI ou par délibération spécifique de celui-ci.

3. La densité est calculée en comptabilisant le nombre de logements construits sur le foncier @ vocation
« habitat » du projet.
La densité minimale a respecter est de :

- 16 logements a l’hectare pour les communes en tissu rural,

- 25 logements a 'hectare pour les communes périurbaines,

- 30 logements a 'hectare pour les pdles urbains,

- 50 logements a 'hectare pour les centres-villes.
La classification des communes résulte de la typologie ORHA, analysée, a L'exception des centres-villes, au
regard de la densité constatée dans le tissu bati en 2011.
Si les documents de planification imposent un seuil de densité plus élevé, c’est ce seuil qui est exigé dans la
mesure oll les modalités d’application retenues par le territoire peuvent étre reprises par L'EPF.
Application
Dans la mesure ot l'EPF est associé a 'élaboration du projet et que la collectivité s’engage a ce que le
projet respecte les critéres précédemment décrits, deux mesures incitatives peuvent étre appliquées :

- la bonification de 20% de la participation de U'EPF au financement des travaux de finalisation, les

travaux préalables de déconstruction étant financés a 100%,
- l'allégement du prix de cession du foncier.
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L’EPF sollicite l'estimation de France Domaine a l'issue des travaux de déconstruction.

La cession des emprises fonciéres destinées au logement social se fait a la valeur estimée par France
Domaine si elle est inférieure au prix de revient du portage foncier.

Dans la mesure ou la collectivité fournit a L'EPF les bilans du promoteur et aprés analyse par L'EPF de ces
derniers ainsi que du montage proposé, 'EPF peut consentir une minoration complémentaire et céder au
prix d’équilibre du promoteur.

Si ce prix d'équilibre est supérieur a l'estimation de France Domaine, L'EPF vend au prix d’équilibre. Si
l'opération est économiquement viable sans allégement du prix de cession, 'EPF vend au prix de revient du
portage foncier.

La cession des emprises fonciéres destinées au reste du programme (logements non sociaux,
équipements, commerces...) se fait a la valeur estimée par France Domaine dés lors qu’elle est inférieure
au prix de revient du portage foncier. Pour inciter au développement de la biodiversité et des modes de
déplacements doux, cette valeur est diminuée de moitié pour le foncier constructible au PLU et consacré a la
biodiversité et aux espaces publics.

Les modalités d'application du dispositif et les engagements pris par la collectivité sont retranscrits dans les
actes de cession de L'EPF a la collectivité ou au tiers désigné, les piéces justificatives jointes en annexe.

Cas particuliers

La mise en ceuvre du dispositif dans le cadre d’opérations concédées peut &tre examinée sous réserve que
UEPF soit désigné dans le traité de concession comme en étant l'opérateur foncier et au vu de la
programmation inscrite dans ce traité et du cahier des charges de cession. La cession se fait au profit de
'aménageur, a la valeur estimée par France Domaine si aucun projet immobilier ni bilan promoteur ne sont
transmis.

La mise en ceuvre du dispositif pour des opérations réalisées sur du foncier mixte (EPF et collectivité) peut
étre examinée sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1. lefoncier maitrisé par la collectivité est inférieur a 30% de l'emprise globale du périmétre de projet.
2. la collectivité s"engage a céder son foncier a la valeur estimée par France Domaine ou a accepter une
décote de la valeur de son foncier.
3. en référence au projet immobilier (plan masse du promoteur, programmation) et aux bilans du ou
des promoteurs.

Contréle

L'appréciation de la réalisation conforme du projet, a l'appui d’une visite sur le terrain par UEPF et des piéces
justificatives transmises par la collectivité, s'effectue dans les 5 ans suivant la cession ou dans les 10 ans
suivant la signature de la convention.

Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la collectivité, I'EPF établit un certificat
administratif permettant de lever les provisions comptables. Les aides accordées sont alors réputées
définitivement acquises pour la collectivité.

Dans le cas contraire, la collectivité est tenue au paiement d’une indemnité constituée :
- du montant actualisé (au taux d'intérét légal) de la bonification de 20% accordée par 'EPF pour le
financement des travaux de finalisation,
- de la différence actualisée (au taux dintérét légal) entre le prix de cession consenti et le prix de
revient du portage foncier.

L’EPF formalise les conclusions du contrdle par courrier adressé a la collectivité.
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