PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2015-2019

CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD - PAS DE CALAIS
ET
LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
RELATIVE A L' OPERATION

FRETIN, PERONNE EN MELANTOIS — ETABLISSEMENT
Roca-DELYSFOOD

Entre

la Métropole Européenne de Lille, représentée par son président, Monsieur Damien CASTELAIN, autorisé a
l'effet des présentes par une délibération n°15 C 0905 du conseil de la Métropole du 16 octobre 2015 et
l'arrété 15 A 046 du 28 octobre 2015 accordant la délégation de signature a Monsieur Patrick GEENENS,
désignée ci-aprés par le terme « la métropole » ou « la MEL »

d'une part,
et
L' Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais, représenté par sa directrice générale, Madame Loranne

BAILLY, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n°2015/239 du conseil d'administration de
L'Etablissement du 13 octobre 2015, désigné ci-aprés par « L'EPF »

d'autre part
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LE DEROULEMENT DE LA CONVENTION

Article 1 - Objet

La présente convention opérationnelle a pour objet de définir les engagements que prennent la
métropole et l'EPF en vue de la réalisation du projet exposé dans Larticle 5. Elle précise les modalités
d'intervention de l'EPF et les conditions dans lesquelles les biens acquis par L'EPF seront cédés a la
métropole.

Article 2 - Déroulement de la convention opérationnelle

La convention opérationnelle est inscrite, sur l'axe « Fonds pour la constitution gisement du
renouvellement urbain », a la convention-cadre de partenariat signée entre la Métropole Européenne
de Lille et 'EPF le 21 avril 2015, au titre du Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2019.

La convention prévoit une durée d’intervention opérationnelle (négociation, acquisition, gestion,
travaux, cession) de 5 ans a partir de la date de sa signature.

Cette durée peut, sur délibération du conseil d’administration de l'EPF, étre prolongée d’'un ou deux
ans par voie d'avenant pour permettre le bon aboutissement des démarches engagées par L'EPF
(maitrise fonciére, travaux) et par la métropole (définition et montage du projet).

La validité juridique de la convention est fixée a 10 ans a compter de la date de sa signature afin de
permettre le contréle des engagements pris par la métropole et de la réalisation conforme du projet.

La convention est amendée (périmétre, modalités d'intervention, durée du portage foncier...), en cas
de besoin, par voie d'avenant.

Article 3 - Suivi et évaluation de 'exécution de la convention opérationnelle

L'EPF transmet a la métropole la liste et la cartographie des acquisitions réalisées sur son territoire
ainsi qu’un état financier a minima pour les biens dont la cession est programmée l'année suivante.

La métropole adresse a L'EPF un rapport annuel précisant la situation des biens mis a sa disposition.

Quatre ans aprés la signature de la convention opérationnelle, U'EPF réalise un bilan d'exécution de
l'opération. Il porte d'une part sur l'avancement de l'intervention de L'EPF (acquisitions et travaux) et
d’autre part sur l'avancement du projet de la métropole.

Ce bilan peut justifier la nécessité de prolonger d'un ou deux ans la durée d'intervention
opérationnelle de L'EPF, prolongation actée par avenant a la convention opérationnelle aprés
délibération du conseil d'administration de U'EPF.
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L'EPF devant pouvoir rendre compte des projets qu‘il contribue a initier, la métropole s’engage a lui
transmettre les informations (description du programme, conditions de réalisation, montage et
coiits, esquisse, photos) relatives au projet et ce tout au long de sa mise en ceuvre.

Dans le cas ou l'EPF a consenti des bonifications ou des allégements de prix, il procede, dans les 10
ans de la convention opérationnelle ou dans les 5 ans suivant la cession, au contréle du respect des
engagements pris par la métropole.



LE PROJET

Article 4 - Le site objet de l'intervention de 'EPF

Communes de Fretin et de Péronne-en-Mélantois

Intercommunalité : Métropole Européenne de Lille
Superficie: 1431 ha

Population : 4 224 habitants

Densité : 295 habitants par km?

Nombre de logements : 1 703

Nombre d’entreprises : 379

SCOT de Lille Métropole en révision
PLU intercommunal en projet
PLH 2012-2018 adopté

Fretin et Péronne-en-Mélantois sont des communes rurales du bassin de la vallée de la Marque, en
franche sud de l'agglomération urbaine. Bénéficiant d'une excellente accessibilité, elles se situent a
seulement 10 minutes de Lille, 10 minutes des grands axes autoroutiers et a seulement a 5 minutes
de l'aéroport de Lille-Lesquin. Impacté et délimité par les infrastructures (TGV, Autoroute), leur
territoire conserve néanmoins un caractere rural affirmé.

Présentation du site

Le site, d’'une superficie de 1,9 hectare se compose d'une entreprise de fabrique de produits
chimiques et de vente en gros de savons encore en activité, d’'un entrepdt agroalimentaire
frigorifique et un entrepdt de stockage annexe mis en vente (friche Delysfood), d’une habitation et
d’une surface commerciale également a céder. Bien que situé en partie sur la commune de Fretin, le
site est rattaché au tissu urbain de Péronne-en-Mélantois. Localisé a proximité d'un arrét de bus, il
est classé en zone UGb au PLU.

Article 5 - Le projet de la métropole et l'intervention de l'EPF

S‘inscrivant dans une démarche de renouvellement urbain, la commune de Péronne-en-Mélantois a
engagé une étude urbaine a l'échelle de la commune pour identifier les secteurs de développement et
les fonciers a recycler-parmi lesquels le site Delysfood.

La commune souhaite la réalisation, en concertation avec la commune de Fretin, d'un projet mixte

(habitat/commerces). Ce dernier, phasé dans le temps, permettra de requalifier 'entrée de ville de
Péronne-en-Mélantois en résorbant la friche Delysfood et de maintenir son niveau démographique en
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diversifiant l'offre de logements. La réalisation d’une premiére phase de construction d’une dizaine
de logements sociaux est envisagée sur le foncier péronnais.

Dans cette perspective, la commune de Péronne-en-Mélantois a mobilisé les services de la MEL pour
qu‘ils 'accompagnent dans la finalisation et la mise en ceuvre de son projet et l'EPF pour U'acquisition
et la démolition des batiments.



LES ACQUISITIONS

Article 6 - Les acquisitions

L'EPF négocie et acquiert les biens nécessaires a l'opération dite « Fretin, Péronne en Mélantois -
Etablissement Rocg-Delysfood », sis sur les territoires communaux de Fretin et de Péronne-en-
Mélantois, inclus dans le périmétre d’acquisition figurant sur l'extrait cadastral ci-apres.

L'acquisition se déroule selon les conditions évoquées dans la présente convention.

L'EPF peut acquérir aprés consultation de "'administration des Domaines :
- par voie amiable (négociation), c’est le mode d'acquisition privilégié ;

- par préemption, en référence aux délibérations du conseil de la métropole instituant le droit
de préemption et déléguant l'exercice du droit de préemption a l'EPF sur le périmétre de projet
de l'opération

La métropole s’engage :

. a fournir a UEPF les délibérations et décisions du président susvisées revétues de la mention

« exécutoire » du service de contrdle de légalité de la préfecture,

. a transmettre, dés réception et méme si la préemption n’est pas envisagée, la déclaration
d'intention d’aliéner (DIA) a UEPF afin de permettre son instruction dans de bonnes
conditions,

. a saisir France Domaine dés réception de la DIA afin d'optimiser les délais et de parvenir a
une préemption dans les délais impartis,

. a communiquer a l'EPF les éléments justificatifs permettant de motiver la préemption.

- par suite a un délaissement (mise en demeure, demande d'acquérir...) ;
- par voie d’adjudication, dans la limite de l'estimation de France Domaine ;

- par voie d'expropriation. Sur la base des éléments de définition du projet fournis par la
métropole (notice explicative, plan général des travaux, caractéristiques des ouvrages...), 'EPF
et la métropole constituent conjointement le dossier de déclaration d’utilité publique. A l'issue
de l'instruction de ce dossier, et sous réserve d'avoir été identifié dans la procédure
administrative de DUP, L'EPF est le bénéficiaire de l'arrété de cessibilité en vue d’un transfert de
propriété a son profit.

Sur le plan des formalités administratives, l'EPF privilégiera la signature électronique des actes et
leur dématénialisation dés lors que les moyens législatifs et techniques le permettront.
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0P2084 Métropole Européenne de Lille
Fretin, Péronne-en-Mélantais - Etablissement Rocq-Delysfood
Extrait cadastral

=

E Périmetre de projet et d'intervention de ' EPF

Foncier maitrisé par la collectivité

P Périmétre d'acquisition et de travaux
. par ' EPF identifié a ce jour




LA GESTION DES BIENS

L'EPF assure la gestion des biens acquis et assume ses obligations de propriétaire (entretien,
assurances, sécurité...).

Article 7 - La gestion des biens

L’EPF procéde a un état des lieux des biens avant leur acquisition ou leur libération. De cet état des
lieux découle l'application de tout ou partie des mesures suivantes.

Si les biens acquis par L'EPF sont occupés, la métropole prend en charge le relogement des
occupants et la relocalisation des preneurs de baux professionnels, commerciaux ou ruraux.

L'EPF assure la surveillance, le gardiennage, la sécurisation et l'entretien des biens.
Par mesure de sécurité, l'EPF peut prendre en charge, a sa libre appréciation, 'évacuation des
déchets, des postes de transformation et le dégazage des cuves.

L'EPF procéde au murage ou a l'occultation des ouvertures ainsi qu‘a la fermeture du site par la
pose de clotures afin de limiter les intrusions.

L’EPF s’assure du maintien en état du clos couvert existant des biens a conserver.

L'EPF met en place une gestion environnementale des fonciers en attente de projet
d’aménagement. Celle-ci a pour objectif, selon les cas :

- de maintenir des espéces a enjeux présentes sur le site (éviter la dégradation du milieu
ou de U'habitat) par des fauches exportatrices ou d'autres actions de génie écologique
(réalisation de gites a chiroptéres...) ;

- de déplacer les espéces a enjeux (pose de nichoirs, création de mares ou d’habitats de
substitution...) afin de limiter les contraintes au moment des travaux ;

- d’empécher, par des pratiques particuliéres et douces (fauchage, installation d'un
couvre-sol...), l'installation d’espéces protégées ou de boisements qui contraindraient
la réalisation du futur projet.

L'EPF communique a la métropole les coordonnées des collaborateurs en charge de la gestion des
biens afin de les contacter a tout moment, en cas d'urgence, lors de la survenance d’un événement
majeur.

Article 8 - La mise a disposition

Sur demande écrite et motivée, L'EPF se réserve la possibilité de mettre tout ou partie des biens acquis
a la disposition de la métropole dans le cadre d'un contrat spécifique.
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La métropole s’engage alors a produire et a adresser a l'EPF un rapport annuel précisant la situation
des biens concernés et les actions entreprises au cours de l'année. Un document type est établi par
I'EPF et communiqué & la métropole lors de la signature du contrat de mise a disposition.

Une visite des biens mis a disposition est organisée a Uinitiative de 'EPF avant remise des clés et en
tant que de besoin.

Article 9 - L'optimisation fiscale

Dans un souci d'optimisation fiscale, UEPF demande systématiquement la mise a jour des
informations cadastrales et la révision de la valeur locative pour les taxes fonciéres ainsi qu’un
dégrévement pour les taxes sur les logements vacants.

Le cas échéant, L'EPF informe 'administration fiscale de la mise en location des biens afin de ne pas
étre redevable de la taxe d’habitation.
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LES TRAVAUX

Article 10 - Les travaux

L’EPF assure la maitrise d’ouvrage des travaux préparant le changement d’usage sur tout ou
partie du foncier dont il est propriétaire et en assume l'entiére responsabilité.

Ces travaux constituent le préalable des actions nécessaires a la mise en ceuvre du futur projet
d'aménagement mais ne s’y substituent pas. L’aménageur ou le promoteur garde la responsabilité
du changement d’usage et de la compatibilité des terrains avec son projet.

En tout état de cause, les interventions de L'EPF excluent les travaux d’aménagement de quelque
nature qu‘ils soient, U'EPF n’en ayant pas la compétence.

Dans la continuité des démarches et études préalables éventuellement menées en amont avec la
métropole, U'EPF réalise :

- des travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées,

- si nécessaire, des travaux de finalisation.

Les travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées

Afin de limiter autant que possible les risques et de réduire le colit du portage foncier (taxes
fonciéres, frais de surveillance et de gardiennage), U'EPF procéde a la déconstruction totale ou
partielle des batiments et des ouvrages. L'EPF procéde au traitement des sources de pollution
concentrées.

L’EPF est maitre d’ouvrage de ces travaux et en assume le financement a 100% (y compris études
techniques préalables et maitrise d'ceuvre).

L'EPF détermine le périmétre et le calendrier des travaux au vu des études préalables liées aux travaux
qu‘il a réalisées (diagnostic amiante avant démolition, diagnostic déchets avant démolition, relevés
topographiques, éléments relatifs a la biodiversité...), de l'avancement de la maitrise fonciére et de
la dangerosité du site.

Le cas échéant, afin d'en assurer la cohérence opérationnelle, L'intervention est étendue aux abords
des propriétés de LUEPF lorsqu'ils sont repris dans le périmétre de projet de la convention
opérationnelle et maitrisés par la métropole ou par un tiers partie prenante du projet et désigné par
elle. La métropole (ou le tiers désigné) s’engage a mettre lesdits abords a disposition de L'EPF par
contrat. Cette notion d'abords est appréciée par l'EPF au cas par cas.

Les parcelles ainsi mises a disposition sont incluses dans l'assiette du projet de la métropole. Cette
mise a disposition se fait au plus prés du démarrage des travaux.

Les travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées
comprennent :

- le dévoiement et/ou la suppression des réseaux impactés par la démolition,

- le désamiantage et la démolition des ouvrages (superstructures et infrastructures): la
démolition des infrastructures (fondations) est réalisée jusqu'a - 1 métre par rapport au
niveau topographique du terrain existant. Les radiers des ouvrages situés en-dessous du
niveau - 1 métre sont déstructurés afin de ne pas créer de points durs. Les caves, les fosses ou
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les cavités résultant des travaux sont remblayées avec des bétons de démolition concassés et
mis en ceuvre selon les régles de l'art mais sans engagement de portance pour ces terrains
reconstitués,

la gestion des déchets du chantier,

sur la base d'une analyse «codts/avantages», le traitement des sources de pollution
concentrées (flottants sur les eaux souterraines, terres imprégnées de produits, produits
purs...) généralement circonscrites a des zones limitées ou, a défaut, la maitrise des impacts
de cette pollution sur la population et sur l'environnement,

le traitement des mitoyennetés impactées par le chantier (réalisation de confortements,
d’enduits hydrofuges si nécessaire, étanchéification des soubassements, reprise des
écoulements d’eaux pluviales...),

le « pré-verdissement » éventuel du site (semis de tréfles, de lotiers, de prairies fleuries,
plantation de haies, arbres ou arbustes isolés),

la mise en place de dispositifs interdisant L'accés aux sites (cldtures, enrochements, fossés,
merlons...).

L'EPF ne prend pas en charge, a ce stade, le traitement des pollutions chroniques (notamment de la
nappe ou des remblais) ou diffuses, ni leurs conséquences sur l'aménagement futur.

L'EPF informe la métropole de l'engagement des travaux.

La métropole assume la gestion et les frais de gestion des batiments préservés a sa demande. Le cas
échéant, leur démolition intervient dans le cadre des travaux de finalisation qui sont co-financés par
la métropole.

A Uissue des travaux, un dossier de récolement de lintervention de U'EPF est réalisé et communiqué a
la métropole.

Les travaux de finalisation

Si nécessaire, U'EPF procéde a une seconde intervention dite de finalisation au vu du projet
d’aménagement adopté par la métropole. L'EPF est associé a l'élaboration dudit projet dés la
rédaction du cahier des charges et la consultation des aménageurs ou des promoteurs.

L’EPF est maitre d’ouvrage de ces travaux de finalisation. Sa participation a leur financement (y
compris études techniques préalables et maitrise d’ceuvre) est au minimum de 50%, le reste étant a
la charge de la métropole.

12



LA CESSION

Article 11 - Engagement de la métropole, fin du portage foncier par 'EPF

La métropole s’engage a acheter ou a faire acheter par un ou des tiers de son choix les biens
acquis par U'EPF au plus tard dans un délai de 5 ans a compter de la date de signature de la
présente convention, soit le ....... JAY.... ... 2021.

La cession peut faire l'objet d'un compromis de vente préalable.

La cession des biens se fait par défaut au profit de la métropole signataire de la convention
opérationnelle.

La cession, a la demande de la métropole, a toute autre personne physique ou morale fait L'objet
d'une délibération de la métropole. Cette derniére intervient a l'acte si la vente se réalise dans le
cadre de l'un des dispositifs d’aide mis en place par UEPF (cf. annexe).

Dans le cas d’une cession au profit d'un aménageur, opérateur du projet d’aménagement de la
métropole, la métropole aura au préalable satisfait aux obligations de mise en concurrence si
nécessaire.

La cession peut intervenir, pour tout ou partie, avant le terme des 5 ans si la métropole en fait la
demande.

Dans tous les cas, la cession doit étre finalisée avant la mise en service et/ou L'ouverture au public
des batiments et des espaces aménagés ou restaureés.

A titre exceptionnel, U'EPF peut consentir des cessions aux riverains de l'opération, aprés consultation
des Domaines, pour les biens ou parties de biens qui ne seront pas nécessaires a la réalisation du
projet. Cette cession fait l'objet au préalable d'une délibération de la métropole.

Article 12 - Formation du prix de cession

Par défaut, la cession se fait au prix de revient du portage foncier auquel s'ajoute, le cas échéant, la
contribution de la métropole au financement des travaux de finalisation réalisés par l'EPF.

Le prix de revient du portage foncier par l'EPF est égal a la somme HT :
. des prix et indemnités de toute nature payés lors de l'acquisition aux propriétaires et aux ayants-
droit, des frais divers d'acte et de procédure d'acquisition,
. des charges supportées pendant la durée de détention des immeubles (imp6ts fonciers, charges
d'entretien, de surveillance et de gardiennage...),
. des frais accessoires liés a la cession des biens par l'EPF,

dont sont déduits les produits pergus par L'EPF.

Lorsque L'EPF réalise des travaux de finalisation, un complément de prix égal a la contribution HT de
la métropole au financement de ces travaux est dii par la métropole ou par le tiers acquéreur du
foncier si la métropole le décide.
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Le prix de revient et son complément sont grevés de TVA au taux en vigueur au moment de la
cession. S'agissant d’une livraison de bien, la TVA est exigible en totalité a la livraison, soit en
principe au jour de l'acte.

En cas de cession a un tiers sans prise en charge de la contribution de la métropole au financement des travaux de
finalisation par ce méme tiers, cette contribution versée a l'EPF s’assimile nécessairement G une subvention et
n’entre pas dans l'assiette de calcul du prix de cession. Cette subvention n’entre donc pas dans le champ
d’application de la TVA (en l'absence de contrepartie et de lien direct) et ne s’assimile pas non plus en un
complément du prix de cession, lorsqu’elle ne permet pas au tiers acquéreur de payer un prix inférieur au prix du
marché, matérialisé par ’estimation des domaines au cas d’espéce (cf § 7 et 8 du BOI 3 A-7-06 du 16 juin 2006).
Si la subvention permet au tiers acquéreur de payer un prix inférieur au prix de marché (matérialisé par
l'estimation des domaines s'il y a lieu), cette subvention s’analyse en une subvention complément de prix qui
s’entend alors d’un montant HT majoré de la TVA au taux en vigueur.

Minoration du prix de cession
L'EPF peut consentir une minoration du prix de cession si U'opération est éligible a l'un des dispositifs
d’aide mis en place au titre du PPI 2015-2019 selon les conditions figurant a l'annexe 2.

Article 13 - Paiement du prix de cession

Le paiement du prix se fait au moment de la cession, soit au plus tard le ./fllmﬂ&&
2021.

La métropole s'engage a payer au profit de l'EPF l'ensemble de ses contributions dans un délai
maximum de 60 jours a compter de la signature de L'acte ou, le cas échéant, de la réception dans ses
services des appels de fonds.

Des frais complémentaires postérieurs a la cession pourront le cas échéant étre réclamés aprés
fixation du prix et cession (prorata d‘impéts fonciers, frais de publication d’acte...).

En cas de non-respect de ce délai, la métropole est tenue au versement d'intéréts moratoires. Le taux
de référence pour le versement des intéréts moratoires est celui de lintérét [égal en vigueur a la date
de laguelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points.

Les conditions de paiement sont mentionnées dans l'acte de cession (modalités et calendrier de
paiement).

Un étalement du paiement du prix peut étre consenti sur demande écrite et motivée de la métropole.
L'EPF examine la possibilité d’accorder cet étalement au regard de la situation financiére de la
métropole et du projet qu’elle porte (complexité, envergure, phasage). Pour les actes de cession
supérieurs a 5 M€ HT, la décision est soumise a délibération du conseil d’administration de I'EPF. La
revente par la métropole du foncier concerné met fin a l'étalement de paiement consenti.

Si la métropole désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci, a 'exception des
collectivités locales, sont redevables, au moment de la cession, de 100% du prix de cession tel que
défini précédemment.

Aucun étalement de paiement du prix n’est consenti dans le cas d'une cession qui se réalise dans le
cadre d’un des dispositifs d"aide de l'EPF.

14



LES OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

1. Dés signature et acceptation de la présente, les contractants s'obligent a une mutuelle et
réciproque information. Ils s'obligent a tenir confidentiels les termes des négociations engagées
aupres des propriétaires.

2. La métropole s’engage a:
- transmettre a UEPF dans les meilleurs délais les délibérations rendues exécutoires par la

préfecture et nécessaires a la mise en ceuvre de la convention opérationnelle,

transmettre a L'EPF les éléments de négociation antérieurs a la mise en place de la présente
convention,

ne pas transmettre aux propriétaires les avis de France Domaine,

ne pas saisir France Domaine sauf dans le cadre de l'instruction des DIA,

mener les démarches permettant d'aboutir a la définition d'un projet et a la désignation d’un
opérateur susceptible de reprendre le foncier porté par l'EPF pour son compte, que L'EPF ait
réalisé une étude préalable ou pas,

associer L'EPF a l'élaboration du projet et lui transmettre les informations relatives a sa mise en
ceuvre (modifications apportées, calendrier...) jusqu’a la réalisation finale,

faire état de Llintervention de UEPF et de sa participation financiére lors de toute
communication relative au projet développé sur le site et a transférer cette obligation aux
repreneurs ou aménageurs et promoteurs intervenant sur le site.

3. La métropole s'engage a transmettre a l'EPF, sous format numérique, l'ensemble des documents
(PLU(i), schémas de secteur, schémas d'aménagement, AVAP, plan des réseaux, études
réalisées...) utiles au bon déroulement de la convention. Dans le cas ol ces fichiers existent sous
une forme exploitable par un systéme d‘information géographique, ils sont transmis a l'EPF dans
un format interopérable et si possible selon les prescriptions nationales du CNIG (Conseil national
de l'information géographique).

L'EPF s'engage a maintenir en permanence les mentions de propriété et de droits d"auteur figurant
sur les fichiers et a respecter les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité a l'égard des
informations qu’ils contiennent.

4. En cas d’abandon par la métropole de 'opération de travaux de finalisation, la métropole est
tenue de rembourser l'intégralité des dépenses et frais HT acquittés par U'EPF pour 'engagement
de cette opération (études, indemnisation éventuelle des entreprises...).

5. En cas de litige sur l'exécution ou l'interprétation de la présente convention, les parties s‘obligent
a une phase préliminaire de conciliation. A défaut de solution amiable, les parties conviennent de
saisir le tribunal compétent.
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Fait en trois exemplaires originaux

Alille, le..2]2.[20.45...

Pour la Métropole Européenne
de Lille

Vice-président s ie ef action fonciére

AlLille, le.....1.4. MARS 20%6....

Pour L'Etablissement Public Foncier
Nord - Pas de Calais

Loranne BAILLY
Directrice générale
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ANNEXE 2 - PRESENTATION DES DISPOSITIFS D' AIDE
1. DISPOSITIF D’AIDE POUR LE LOGEMENT SOCIAL

L’EPF reconduit le dispositif en faveur du logement social et de la mixité mis en place en 2009 et en adapte les
modalités de mise en ceuvre pour faciliter également la réalisation d’opérations mixtes comportant une part
d’accession sociale.

Sous réserve de respecter les critéres de programmation et de densité décrits ci-aprés, ces opérations peuvent
bénéficier d’une prise en charge financiére des travaux de finalisation plus importante et d'un allégement du
prix de cession du foncier.

Critéres d’éligibilité
Pour étre éligible au dispositif, 'opération doit respecter, de maniére cumulative, les trois critéres
suivants :
1. avoir pour objectif la mise en ceuvre d’un projet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 30% de logements locatifs sociaux ou 50% de logements sociaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 a 50 logements a Uhectare en fonction de la
typologie de la commune.

Les critéres s'apprécient, par défaut, sur le foncier maitrisé par 'EPF exprimé en m? ou en hectares au sol, au
vu du projet immobilier (plan masse du promoteur, programmation).

1. La part du projet habitat est exprimée en pourcentage de m? au sol.

Par projet habitat, on entend toute opération ayant pour objectif la construction de logements. Y sont inclus
les espaces publics, les places de stationnement, les équipements et les commerces ou services liés a la
réalisation de ces logements.

2. La proportion de logements s’exprime en pourcentage du nombre de logements construits, quelle que soit
leur taille.

Par logements locatifs sociaux, on entend les logements dont la construction bénéficie de Préts Locatifs a
Usage Social (PLUS), de Préts Locatifs Aidés d'Intégration (PLAI), de Préts Locatifs Sociaux (PLS).

Par logements sociaux, on entend les logements locatifs sociaux définis ci-dessus et les logements en
accession sociale. L'accession sociale comprend l'accession financée par un Prét Social Location Accession
(PSLA), et l'accession sociale (accession a colts maitrisés, accession abordable...) telle que définie dans le
PLH de 'EPCI ou par délibération spécifique de celui-ci.

3. La densité est calculée en comptabilisant le nombre de logements construits sur le foncier a vocation
« habitat » du projet.
La densité minimale a respecter est de :

- 16 logements a l’hectare pour les communes en tissu rural,

- 25 logements a l'hectare pour les communes périurbaines,

- 30 logements a l’hectare pour les poles urbains,

- 50 logements a l'hectare pour les centres-villes.
La classification des communes résulte de la typologie ORHA, analysée, a l'exception des centres-villes, au
regard de la densité constatée dans le tissu bati en 2011.
Si les documents de planification imposent un seuil de densité plus élevé, c’est ce seuil qui est exigé dans la
mesure olt les modalités d’application retenues par le territoire peuvent étre reprises par l'EPF.
Application
Dans la mesure ol 'EPF est associé a l'élaboration du projet et que la collectivité s'engage a ce que le
projet respecte les critéres précédemment décrits, deux mesures incitatives peuvent étre appliquées :

- la bonification de 20% de la participation de 'EPF au financement des travaux de finalisation, les

travaux préalables de déconstruction étant financés a 100%,
- l'allégement du prix de cession du foncier.
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L’EPF sollicite l'estimation de France Domaine a l'issue des travaux de déconstruction.

La cession des emprises fonciéres destinées au logement social se fait a la valeur estimée par France
Domaine si elle est inférieure au prix de revient du portage foncier.

Dans la mesure ol la collectivité fournit 3 UEPF les bilans du promoteur et aprés analyse par L'EPF de ces
derniers ainsi que du montage proposé, l'EPF peut consentir une minoration complémentaire et céder au
prix d’équilibre du promoteur.

Si ce prix d'équilibre est supérieur & l'estimation de France Domaine, I'EPF vend au prix d’équilibre. Si
I"opération est économiquement viable sans allégement du prix de cession, l'EPF vend au prix de revient du
portage foncier.

La cession des emprises fonciéres destinées au reste du programme (logements non sociaux,
équipements, commerces...) se fait a la valeur estimée par France Domaine dés lors qu’elle est inférieure
au prix de revient du portage foncier. Pour inciter au développement de la biodiversité et des modes de
déplacements doux, cette valeur est diminuée de moitié pour le foncier constructible au PLU et consacré a la
biodiversité et aux espaces publics.

Les modalités d’application du dispositif et les engagements pris par la collectivité sont retranscrits dans les
actes de cession de U'EPF a la collectivité ou au tiers désigné, les piéces justificatives jointes en annexe.

Cas particuliers

La mise en ceuvre du dispositif dans le cadre d’opérations concédées peut étre examinée sous réserve que
L'EPF soit désigné dans le traité de concession comme en étant l'opérateur foncier et au vu de la
programmation inscrite dans ce traité et du cahier des charges de cession. La cession se fait au profit de
l'aménageur, a la valeur estimée par France Domaine si aucun projet immobilier ni bilan promoteur ne sont
transmis.

La mise en ceuvre du dispositif pour des opérations réalisées sur du foncier mixte (EPF et collectivité) peut
étre examinée sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1. le foncier maitrisé par la collectivité est inférieur a 30% de U'emprise globale du périmétre de projet.
2. la collectivité s’engage a céder son foncier a la valeur estimée par France Domaine ou a accepter une
décote de la valeur de son foncier.
3. en référence au projet immobilier (plan masse du promoteur, programmation) et aux bilans du ou
des promoteurs.

Controle

L'appréciation de la réalisation conforme du projet, a l'appui d’une visite sur le terrain par l'EPF et des piéces
justificatives transmises par la collectivité, s’effectue dans les 5 ans suivant la cession ou dans les 10 ans
suivant la signature de la convention.

Si le programme réalisé est conforme aux engagements de la collectivité, 'EPF établit un certificat
administratif permettant de lever les provisions comptables. Les aides accordées sont alors réputées
définitivement acquises pour la collectivité.

Dans Le cas contraire, la collectivité est tenue au paiement d’une indemnité constituée :
- du montant actualisé (au taux d'intérét légal) de la bonification de 20% accordée par L'EPF pour le
financement des travaux de finalisation,
- de la différence actualisée (au taux d‘intérét légat) entre le prix de cession consenti et le prix de
revient du portage foncier.

L'EPF formalise les conclusions du contréle par courrier adressé a la collectivité.
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2. DISPOSITIF D’ AIDE POUR LE FONCIER ET L'IMMOBILIER INDUSTRIEL ET DE SERVICES

L’EPF met en place un dispositif de minoration fonciére pour les opérations a vocation économique situées en
géographie prioritaire. L'objectif est de céder un foncier requalifié au prix du marché afin de favoriser le
retour d'activités économiques dans les quartiers en mutation, le recyclage de zones d’activités dont
l'immobilier n'est plus adapté et d'éviter ainsi la consommation d’espaces agricoles pour la création de
nouvelles zones.

Minoration du prix de cession

En plus de la prise en charge a 100% par l'EPF du coiit des travaux de déconstruction, les opérations inscrites
sur l'axe « Le foncier et l'immobilier industriel et de services » et situées en géographie prioritaire
peuvent bénéficier d’une cession a la valeur estimée par France Domaine si cette derniére est inférieure au
prix de revient du portage foncier.

L'estimation est sollicitée par l'EPF a l'issue des travaux de déconstruction.

La géographie prioritaire est définie a partir de la géographie de la politique de la ville, des géographies
prioritaires affichées dans les SCOT au titre du développement économique, de celles portées par (e conseil
régional dans le SRDE et des secteurs a enjeux identifiés par U'EPCI lui-méme. Elle est décrite dans la
convention-cadre mise en place avec l'intercommunalité.

Engagement de la collectivité
La collectivité s'engage a constituer l'offre fonciére et immobiliére d’accueil d’entreprises.

Les modalités d'application du dispositif et les engagements pris par la collectivité sont retranscrits dans les
actes de cession de l'EPF a la collectivité ou au tiers désigné, les pieces justificatives jointes en annexe.

Controle

Dans les 10 ans suivant la signature de la convention ou dans les 5 ans suivant la cession, I'EPF s’assure de la
réalité de cette offre fonciére et immobiliére pour 'accueil d’entreprises.

Si le contréle confirme que ces objectifs sont atteints, U'EPF établit un certificat administratif permettant de
lever les provisions comptables. Les aides accordées sont alors réputées définitivement acquises pour la
collectivité.

Dans le cas contraire, la collectivité est tenue au paiement d‘une indemnité correspondant a la différence
actualisée (au taux d'intérét légal) entre le prix de cession consenti et le prix de revient du portage foncier.

L'EPF formalise les conclusions du contréle par courrier adressé a la collectivité.
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3. DISPOSITIF D’AIDE POUR LA BIODIVERSITE

Afin de faciliter la mise en ceuvre d’opérations ayant pour objectif de préserver et de restaurer la biodiversité
et le fonctionnement des écosystémes, et sous réserve d’avoir été associé a 'élaboration du projet, 'EPF met
en place un dispositif d'aide consistant a :
- bonifier de 20% sa participation au financement des travaux de renaturation pour les opérations
situées en géographie prioritaire,
- minorer le prix de cession des emprises destinées a la biodiversité en milieu urbain ou sur d’anciens
fonciers batis.

Alléegement du coiit des travaux de renaturation

En plus du financement 3 100% des travaux de déconstruction, les opérations inscrites en géographie
prioritaire bénéficient d’une bonification de 20% de la participation de l'EPF au financement des travaux de
renaturation.

La géographie prioritaire en matigre de biodiversité est définie avec la collectivité au regard des périmétres
nationaux et régionaux (espaces repris au SRCE-TVB, milieux et espéces prioritaires, sites Natura 2000,
réserves naturelles régionales...) et des priorités affichées par UEPCL. Elle est décrite dans la convention-
cadre.

Minoration du prix de cession
Quel que soit L'axe sur lequel est inscrite l'opération, la cession des emprises destinées a la biodiversité en
zone urbanisée au PLU se réalise a la valeur estimée par France Domaine.

Par biodiversité en zone urbanisée au PLU, on entend constitution de corridors ou de coulées vertes au sein de
la trame batie sur du foncier classé en zone U et la renaturation d’anciens sites d'activité isolés. Ne sont donc
pas concernées par cette mesure les opérations de biodiversité en milieu non anthropisé (sols naturels, terres
agricoles, coteaux calcaires...).

L’estimation de France Domaine est sollicitée par 'EPF a L'issue des travaux de déconstruction.

Si La collectivité s'engage a inscrire le foncier concerné en zone naturelle ou protégée, la cession se fait a la
moitié de la valeur de France Domaine. Si le foncier concerné est déja classé en zone naturelle, la cession se
réalise a la valeur de France Domaine.

Engagement de la collectivité
La collectivité s’engage a :
- adopter, sur les emprises concernées, un classement adapté au PLU(i) (espace naturel ou espace boisé
classé) afin de pérenniser leur vocation naturelle,
- assurer la gestion patrimoniale des sites.
Elle peut confier cette gestion ou transférer la propriété des sites a une structure experte (Conservatoire des
espaces naturels, Conservatoire du littoral, Conseil général au titre des espaces naturels sensibles...).

Les modalités d’application du dispositif et les engagements pris par la collectivité sont retranscrits dans les
actes de cession de I’EPF a la collectivité ou au tiers désigné, les pigces justificatives jointes en annexe.
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Contréle

Dans les 10 ans suivant la signature de la convention opérationnelle ou dans les 5 ans suivant la cession, |'EPF
réalise une expertise du fonctionnement des écosystémes et des milieux et vérifie que les espéces
patrimoniales identifiées lors des travaux de renaturation sont toujours présentes sur le site.

Si le contréle confirme que ces objectifs sont atteints, L'EPF établit un certificat administratif permettant de
lever les provisions comptables. Les aides accordées sont alors réputées définitivement acquises pour la
collectivité.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue au paiement d’une indemnité constituée :
- du montant actualisé (au taux d‘intérét légal) de la bonification de 20% accordée par 'EPF pour le
financement des travaux de renaturation,
- de la différence actualisée (au taux d"intérét légal) entre Le prix de cession consenti et le prix de revient
du portage foncier.

L'EPF formalise les conclusions du contréle par courrier adressé a la collectivité.

BIODIVERSITE EN GEOGRAPHIE PRIORITAIRE HORS GEOGRAPHIE PRIORITAIRE

Déconstruction financée a 100% Déconstruction financée a 100%
SUR EMPRISES EN ZONE URBANISEE

Renaturation financée a hauteur de Renaturation financée a hauteur de
AU PLU (AU SEIN DE LATRAME 70 a 80 % des colts 503 60 % des colts
BATIE OU SUR ANCIENS FONCIERS . . i = N .
Cession a la valeur France Domaine {ou  Cession a la valeur France Domaine (ou
BATIS ISOLES) a 50% de cette valeur si la collectivité s'engage & a 50% de cette valeur si la collectivité s'engage &
inscrire le foncier concerné en zone naturelle ou inscrire le foncier concerné en zone naturelle ou
protégée au PLU) protégée au PLU)

SUR MILIEUX NON
ANTHROPISES
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