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METROPOLE

23-DD-0876
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

FEDER - APPEL A PROJET « EUROPEAN URBAN INITIATIVE - INNOVATIVE
ACTIONS » - PROJET TIME2ADAPT - CONTRAT DE SUBVENTION

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 22-A-0379 du 25 octobre 2022 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n° 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 21 C 0044 du 19 février 2021 portant approbation du Plan
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de la Métropole Européenne de Lille ;

Vu la délibération n° 21-C-0607 du 17 décembre 2021 adoptant le cadre d'actions
2021-2026 de la politique métropolitaine des temps de la MEL ;

Vu la décision directe n° 23-DD-0001 du 6 janvier 2023 relative au dépot de la
candidature du projet Time2Adapt au ler appel a projets de la nouvelle Initiative
Urbaine Européenne 2021 - 2027 du programme FEDER ;
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23-DD-0876
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant les enjeux poursuivis par la MEL a travers son PCAET pour adapter le
territoire aux conséquences du changement climatique ;

Considérant la sélection du projet « Time2Adapt », ensemble d'actions a visée
temporelle pour adapter le territoire métropolitain aux conséquences du changement
climatique, porté par la Métropole dans le cadre du ler appel & projets de la nouvelle
Initiative Urbaine Européenne 2021-2027 ;

Considérant l'octroi a la MEL et ses partenaires d’'une subvention FEDER pour ce
projet, d'un montant de 4 993 749,76 euros ;

Considérant le role de cheffe de file de la MEL pour le projet Time2Adapt ;

Considérant qu'il convient d’approuver par contrat les droits et obligations liés a cette
subvention.

DECIDE

Article 1. D’autoriser la signature du contrat de subvention avec la Région
Hauts-de-France, au titre de sa responsabilité¢ d’entité mandatée par la
Commission Européenne ;

Article 2. Le contrat prend effet a compter de la date de la décision
d’approbation du projet et expire apres la cléture du projet et son archivage ;

Article 3. D'imputer les recettes d'un montant 4 993 749,76 euros aux
crédits inscrits au budget général en section investissement ;

Article 4. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;

Article 5. M. le Directeur général des services est chargé de I'exécution de
la présente décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de
France, Préfet du Département du Nord.
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Contrat De Subvention

pour la mise en ceuvre du projet

Subsidy Contract

for the implementation of the project

EUI01-033, Time-based Innovative Measures and Experimentations to

ADAPT our cities to climate change (Time2Adapt)

dans le cadre de
I’Initiative Urbaine Européenne — Actions
Innovatrices (EUI-I1A)

in the framework of
the European Urban Initiative - Innovative
Actions (EUI-IA)

Entre

| La Région Hauts-de-France, Hotel de Région,

| 151, avenue du Président Hoover, 59555 LILLE

| Cedex, France, agissant en tant qu'Entité
Mandatée de l'Initiative Urbaine Européenne
(ci-aprés dénommée '« Entité Mandatée »)

Et

T = S i

|
|

. Between the i
|

Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151, |
avenue du Président Hoover, 59555 LILLE Cedex, |
France, acting as the Entrusted Entity of the |
| European Urban Initiative (hereinafter referred

| to as “Entrusted Entity”)
And

Lille European Metropolis, 2 boulevard des cités unies , 59040 Lille, France

Agissant en tant qu’Autorité Urbaine Principale

(ci-aprés dénommée « Autorité  Urbaine
Principale »).

Ce Contrat de Subvention (ci-aprés le
« Contrat ») définit les conditions

juridiguement contraignantes relatives au
financement, a la mise en ceuvre, et a la
gestion de EUI01-033, Time-based Innovative
| Measures and Experimentations to ADAPT
‘ our cities to climate change.

Les parties a ce Contrat conviennent ce qui
suit :

| Acting as Main Urban Authority (hereafter
referred to as “Main Urban Authority”).

This Subsidy Contract (hereinafter referred to as
| the “Contract”) sets out the legally binding terms
related to the funding, implementation, and
management of EUI01-033, Time-based
Innovative Measures and Experimentations to
| ADAPT our cities to climate change.

| The parties to this Contract hereby agree as
| follows:




‘ Définitions et abréviations

Definitions and abbreviations

| Dans le cadre de ce Contrat, les mots et | For the purpose of this Contract, the following

; abréviations suivants auront les significations
| suivantes:

‘ Autorités de lInitiative : L'Entité Mandatée (y

compris le Secrétariat Permanent), la
Commission  Européenne et [|'Autorité
Comptable.

| Autorité Urbain Principale : la principale entité
responsable de la mise en ceuvre et de la
gestion globale du projet. Elle porte l'entiére
responsabilité financiére et juridique vis-a-vis
' de I'Entité Mandatée.

| Budget : le budget du projet tel qu'il est défini
| dans le Dossier de candidature.

Controle de Premier Niveau : Avant d'étre
| soumise pour paiement, chaque Demande de
| paiement doit étre vérifiée et validée par un
| contréleur indépendant. Ce processus est
| effectué par un Contrdleur de Premier Niveau

qualifié, qui est une entreprise ou une

personne indépendante.
|

| Convention de Partenariat : Contrat signé par |

| tous les Partenaires du Projet, contenant
I'ensemble des obligations et responsabilités
de chacun des Partenaires avant, pendant et
apres la mise en ceuvre du projet.

| Décision d'approbation : la décision
d'approbation du Comité de Sélection datée du

| 01/06/2023 et transmise par notification
d’approbation telle que figurant a I'Annexe 2
de ce Contrat.

Dossier de candidature le Dossier de
| candidature, défini dans |'Annexel de ce
| Contrat, ainsi que les modifications du Dossier

de candidature qui sont approuvées par les | Initiative Authorities:

[ (including the Permanent Secretariat),

autorités de I'tnitiative.

| Durée du projet : la période de déroulement
du projet telle que définie par la date de début
et la date de fin indiquées dans le Dossier de
| candidature.

e Y

words and abbreviations shall have the following |

meanings:

| Application Form: the Application Form as set

out in Annex 1 of this Contract together with any

| amendments to the Application Form which are

approved by the Initiative authorities.

Approval decision: the approval decision of the

| Selection Committee dated on 01/06/2023 and

communicated through an approval notification
as set out in Annex 2 of this Contract.

Budget: the budget for the project as set out in
the Application Form.

Electronic Exchange Platform (EEP): online |

' platform to be used by the projects to generate
| and submit the Application Form, and Annual
| Progress Reports and Financial Claims.

EUI-IA Guidance: the latest published version of
the EUI-IA Guidance, completed with thematic
factsheets.

First Level Control (FLC): before submission for
payment, each Financial Claim must be verified |
and validated by an independent controller. This
process is carried out by a qualified First Level
Control, which is an independent company or
person.

Initiation Phase: start-up phase of 6 months |
prior to project implementation, during which a |
set of procedures and documents must be |
validated to ensure an efficient and effective
start of the project. Validation of the Initiation
Phase conditions the release of the subsidy first
advance payment.

Initiative: the European Urban Initiative (EUI).

the Entrusted Entity
the
European Commission and the Accounting

[Authority.




Guide EUI-IA: derniére version 'p'ubliée du
guide de l'Initiative EUI-IA, complétée par des
fiches thématiques.

Initiative : [I'Initiative Urbaine Européenne

(ELN).

| Partenaires du projet : Entités nommées dans

le Dossier de candidature comme parties

| prenantes au projet avec un budget dédié. Cela

inclus

FAutorité Urbaine Principale, les

| Autorités Urbaines Associées et Partenaires de

mise en ceuvre ayant un role actif et des
responsabilités dans la mise en ceuvre du
projet, ainsi que les Partenaires de
transfert étant les  Autorités  Urbaines
rejoignant le Partenariat en cours de mise en
oceuvre du projet, afin de favoriser I'adaptabilité
de la solution testée a d’autres contextes
urbains dans I'UE.

Phase d’Initiation : Phase de démarrage de 6
mois en amont de la mise en ceuvre du projet,
au cours de laquelle un ensemble de
procédures et documents doivent &tre validés
pour assurer un démarrage efficace et effectif
du projet. La validation de la Phase d’Initiation
conditionne le versement de la premiére
avance de la subvention.

Plateforme d’Echange Electronique (EEP) :
Plateforme en ligne a utiliser par les projets
pour générer et soumettre le formulaire de
candidature, les Rapports d'Avancement
Annuels et les Demandes de paiement {« EEP »
dans le reste du document).

Projet: le projet EUI01-033, Time-based
Innovative Measures and Experimentations to
ADAPT our cities to climate change tel que
décrit dans le Dossier de candidature.

Subvention : le cofinancement maximal du
FEDER alloué au projet tel que défini dans le
Dossier de candidature.

| Partnership  Agreement:

| Main Urban Authority: the main responsible

entity for the overall project implementation

| and management. It bears the entire financial

and juridical responsibility vis-a-vis the Entrusted |
Entity. '

contract  signed |
between all the Project Partners containing all
duties and responsibilities of each Project
Partner before, during and after the project

| implementation.

Project Partners: entities named in the
Application Form as project stakeholders having
a dedicated budget. This includes the Main
Urban Authority, Associated Urban Authorities
and Delivery Partners having an active role and
responsibilities in the implementation of the
project, as well as Transfer Partners, being urban
authorities joining the Partnership during project
implementation, to foster the adaptability of the
tested solution to other urban contexts in the EU.

Project: EUI01-033, Time-based Innovative
Measures and Experimentations to ADAPT our
cities to climate change project as described in
the Application Form.

Project Duration: the term of the project
commencing on the start date and ending on the
end date set out in the Application Form.

Subsidy: the maximum ERDF co-financing
allocated to the project in accordance with the
Application Form.




Article 1 Article 1

Cadre juridique Legal framework

' Ce Contrat est conclu sur la base des | This Contract is concluded based on the |

documents suivants qui constituent le cadre | following documents which constitute the legal ‘
juridique applicable aux droits et obligations | framework applicable to the rights and
des parties, ces derniéres s’engageant a | obligations of the parties and the parties agree
| respecter les dispositions applicables définies | to comply with the applicable terms set out

dans ce cadre : therein: |

|

Réglement (UE) 2021/1060 du Parlement | Regulation (EU) 2021/1060 of the European ‘
Européen et du Conseil du 24 juin 2021 ' Parliament and of the Council of 24 June

portant dispositions communes relatives | 2021 laying down common provisions on the |

| au Fonds européen de développement ‘ European Regional Development Fund, the |

|

|

|

| régional, au Fonds social européen plus, au European Social Fund Plus, the Cohesion |
Fonds de cohésion, au Fonds pour une Fund, the Just Transition Fund and the
transition juste et au Fonds européen pour ' European Maritime, Fisheries and
les affaires maritimes, la péche et|  Aquaculture Fund and financial rules for |
Faquaculture, et établissant les régles those and for the “Asylum, Migration and |
financiéres applicables a ces Fonds et au ‘ Integration Fund”, the Internal Security Fund |
Fonds «Asile, migration et intégration», au and the Instrument for Financial Support for
Fonds pour la sécurité intérieure et a Border Management and Visa Policy;
linstrument de soutien financier a la

|

gestion des frontiéres et a la politique des |
| visas; : |
i Reglement (UE) 2021/1058 du Parlement !
|

Européen et du Conseil du 24 juin 2021
relatif  au Fonds  européen de

Regulation (EU) 2021/1058 of the European
Parliament and of the Council of 24 June
2021 on the European Regional |

| développement régional et au Fonds de | Development Fund and on the Cohesion |

i cohésion ; | Fund; '

| Le Réglement (UE, Euratom) N°2018/1046 du | Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the ‘
Parlement européen et du Conseil du 18 European Parliament and of the Council of 18
juillet 2018 relatif aux regles financiéres July 2018 on the financial rules applicable to
applicables au budget général de I'Union ; the general budget of the Union;

' Décision de la Commission C(2021) 9282 final | Commission Decision C(2021) 9282 final of
‘ du 16.12.2021 sur le financement de 16.12.2021 on the financing of the European
| I'Initiative Urbaine Européenne soutenue Urban Initiative supported by the European

par le Fonds Européen Développement | Regional Development Fund and the
Régional et I'adoption du programme de adoption of the work programme for 2021- |
travail pour 2021-2022 ; 2022; |

| La Délibération n°2022.01052 du 23 juin 2022 | Deliberation n°2022.01052 of Hauts-de-France
1 du Conseil Régional des Hauts-de-France Regional Council of the 23rd of June 2022,
| relative a la gestion indirecte de I'Initiative

|
| regarding the indirect management of the




| Urbaine Eﬁropéenne sur la période 2021- !
2027 ;

La Convention de Contribution entre I'Union
Européenne représentée par la |
Commission Européenne, et le Conseil |
Régional  Hauts-de-France, sous la |
référence n° 2021CE160AT170, et signée le
29 aout 2022 ;

Toutes autres législations de I'UE applicables,
y compris les législations portant |
dispositions sur les marchés publics, la
concurrence, les aides d’Etat, le
développement durable et la promotion de
I'égalité entre les hommes et les femmes et
la non-discrimination ;

Les regles spécifiques a I'Initiative telles que
précisées dans le Guide EUI-IA ;

Les régles nationales applicables a I'Autorité
Urbaine Principale et aux Partenaires du
Projet, en I'absence de Réglements ou de
dispositions particulieres relatives aux
fonds ou propres a l'Initiative.

En cas de modification de I'un des documents
ci-dessus, la derniere version s’applique.

Article 2
Objet du Contrat

1. Le présent Contrat énonce les droits et
obligations de [I'Entité Mandatée et de
I'Autorité Urbaine Principale, ainsi que les
modalités et conditions applicables a la
subvention octroyée aux bénéficiaires
pour la mise en ceuvre du projet intitulé
EUI01-033, Time-based Innovative
Measures and Experimentations to
ADAPT our cities to climate change, tel
que décrit dans le Dossier de candidature
(Annexe 1).

2. La durée initiale du projet sera de 42 mois
a compter du 01.03.2024 («date de début |
du projet»), jusqu’au 31.08.2027 (« date |
de fin du projet »). '

European Urban Initiative for the 2021-2027 |
period; '

The Contribution Agreement between the
European Commission on behalf of the
European Union, and the Regional Council -
Hauts-de-France, under the reference n°
2021CE160AT170, and signed the 29 August
2022;

All other applicable EU legislation, including the
legislation laying down provisions on public
procurement, on competition, on State aid,
on sustainable development and on the
promotion of equality between men and
women and non-discrimination;

The Initiative-specific rules as laid down in the
EUI-IA Guidance;

National rules applicable to the Main Urban
Authority and its Project Partners, in the
absence of Regulations or fund-specific rules
or Initiative rules.

In case of amendment to any of the above
documents, the latest version shall apply.

Article 2
Subject of the Contract

1. This Contract sets out the rights and
obligations of the Entrusted Entity and the
Main Urban Authority, and the terms and
conditions applicable to the grant awarded
to the beneficiaries for implementing the
project entitled EUI01-033, Time-based
Innovative Measures and Experimentations
to ADAPT our cities to climate change, as
described in the Application Form (Annex 1).

2. The initial duration of the project will be 42
months as of 01.03.2024 (‘start date of the
project’), until 31.08.2027 (‘end date of the
project’).




3. Le Dossier de candidature (Annexe 1), et la
notification d’approbation (Annexe 2) sont
parties intégrantes de ce Contrat.

3. The Application Form (Annex 1) and the
approval notification (Annex 2), constitute
an integral part of this Contract.

Article 3
Durée du Contrat

Indépendamment de la durée du projet et sans
préjudice des dispositions concernant la mise
en ceuvre du projet et |'éligibilité des dépenses,
les termes de ce Contrat s’appliquent a
compter de la date de la Décision
d’approbation du projet et expirent
conformément aux conditions prévues par les
obligations d’audit et d’archivage définies a
I'article 11 du présent Contrat.

Article 3
Duration of the Contract

Notwithstanding the project duration and
without prejudice to the provisions concerning
the implementation of the project and the
eligibility of expenditure, the terms of this
Contract apply starting from the date of the
project’s Approval decision and expire in

accordance with audit and archiving obligations
defined in the article 11 of the present Contract. ‘

Article 4
Octroi de la subvention

1. Conformément a la décision d’approbation,
la subvention est accordée a I'Autorité
Urbaine Principale pour la mise en ceuvre
du projet. |

2. Le montant maximal de la subvention |
allouée au projet sous forme de |
cofinancement FEDER, et tel que défini dans

| le Dossier de candidature est de EUR

4.993.749,76.

3. L'Autorité Urbaine Principale déclare ne |
pas étre dans une des situations
d’exclusion prévues au Réglement (UE,
EURATOM) N°2018/1046. De méme,
I'Autorité Urbaine Principale s’assure que
ses représentants et les Partenaires du
Projet ne sont pas dans une situation
d’exclusion évoquée ci-dessus.

4. La signature de la présente convention ne
garantit aucun droit au versement de la
subvention FEDER en [|absence de

Article 4
Award of subsidy

1. In accordance with the approval decision,
the subsidy is awarded to the Main Urban
Authority for the implementation of the
project.

2. The maximum amount of the subsidy
allocated to the project as ERDF co-
financing, and as set out in the Application
Form is EUR 4.993.749,76.

3. The Main Urban Authority declares that it is
not in one of the situations of exclusion
provided for in Regulation (EU, EURATOM)
N°2018/1046. Besides, the Main Urban
Authority ensures that its representatives
and the Project Partners are not in a
situation of exclusion mentioned above.

4. The signature of this Contract does not
guarantee any right to the payment of the
ERDF subsidy in the absence of satisfaction

h



Co

satisfaction de I'ensemble des étapes de la |

Phase d’Initiation détaillées dans le Guide
EUI-IA. Conformément a larticles 5.2 du
présent Contrat, 'achévement avec succes

de la Phase d’Initiation conditionne le |

versement de la subvention. En cas d’issue
négative de la Phase d’Initiation
(interrompue ou achevée sans succés), le
versement de la subvention est limité a un

(aux) montant(s) forfaitaire(s) tel(s) que |

décrit(s) a l'article 7.4 du présent Contrat.

Article 5
nditions et modalités de financement

La subvention est accordée pour la mise en
ceuvre du projet, menée conformément a
la derniére version approuvée du Dossier
de candidature et aux termes de ce
Contrat.

Le versement de la subvention est
conditionné par I'achévement avec succes
de la Phase de d’Initiation (Chapitre 4 du
Guide EUI-IA), qui comprend :

o Lasignature du présent Contrat

o Les recommandations du Comité de
Sélection adressées

o La Convention de Partenariat signée

o Lesinformations sur la composition et
les coordonnées de ['équipe de
gestion de projet et coordonnées
bancaires renseignées sur I'EEP

o Le Plan de suivi convenu
conjointement

o La conclusion positive du contréle ex-
ante et de la vérification de I'état de
préparation du projet, au terme
desquels aucune lacune ou
irrégularité n’est détectée

o L'identification formalisée des
Partenaires de Transfert.

of all the steps of the Initiation Phase
detailed in the EUI-IA Guidance. In
accordance with article 5.2 of this Contract,
the successful completion of the Initiation
Phase conditions the payment of the
subsidy. In the event of a negative outcome
of the Initiation Phase (interrupted or
unsuccessfully completed), the payment of
the subsidy is limited to (a) lump sum(s) as
described in article 7.4 of this Contract.

Article 5
Terms of funding

1. The subsidy is awarded for the
implementation of the project, to be carried
out in accordance with the latest approved
version of the Application Form and the terms
of this Contract.

2. Disbursement of the subsidy is conditioned

by the successful completion of the Initiation
Phase (Chapter 4 of EUI-IA Guidance), which
includes:

o Signature of the present Contract

o Selection Committee’s
recommendations addressed

o Partnership Agreement signed

o Information on the composition and
contact details of the project
management team and bank account
details filled on the EEP system

o Jointly agreed Monitoring plan

o Positive conclusion of the ex-ante
control and of the project readiness
check, in which no deficiencies or
irregularities are identified

o Formalized identification of the Transfer
Partners.




| 3. Le versement de la subvention est effectué | 3. Disbursement of th'é-gai:is_ia;?ﬁall be subjec;c_'

sous réserve de la mise a disposition des

cas d’indisponibilité des fonds, I'Entité

Mandatée ne peut étre tenue responsable

. des retards de paiement. Conformément a

Farticle 74 du réglement (UE) |
n° 2021/1060, le versement est effectué |

sous réserve de disponibilité des fonds. Si

la Commission Européenne ne libére pas |

les fonds nécessaires pour le paiement de
. la subvention, I'Entité Mandatée peut, a sa
i seule discrétion suspendre le paiement de

Si VEntité Mandatée exerce ses droits au
titre de la présente disposition, toute
réclamation par ['Autorité  Urbaine
Principale a I'encontre des autorités de
I'Initiative, quelle qu’en soit la raison, est
exclue.

fonds par la Commission européenne. En |

la subvention, ou mettre fin a ce Contrat. |

Article 6
Eligibilité des dépenses

| 1. La subvention ne sera payée a I'Autorité
| Urbaine Principale que pour les dépenses

éligibles. Pour étre réputées éligibles, les ‘-

dépenses d’un projet doivent :

a. concerner les activités et les colts
effectués et encourus a partir de la date

officielle de début de mise en ceuvre du |

projet et jusqu’a la date de fin du projet

indiquée dans le Dossier de

candidature ;

b. concerner des activités définies dans le
Dossier de candidature qui sont
nécessaires a la réalisation du projet et a
I'atteinte de ses objectifs, produits et
résultats et sont incluses dans le budget
du Dossier de candidature ;

c. étre raisonnables, justifiées et
conformes aux régles applicables de I'UE

et de lInitiative. En I'absence de régles

to the condition that the European
Commission makes the funds available. In

case of non-availability of funds, the |

Entrusted Entity cannot be deemed
responsible for late payments. In accordance
with article 74 of Regulation (EU} No
2021/1060, payment is subject to the
availability of funds. If the European
Commission fails to make the funds available
for payment of the subsidy, the Entrusted
Entity can at its sole discretion, withhold
payments of the subsidy, or terminate this

Contract. If the Entrusted Entity exercises its |
rights under this provision, any claim by the |

Main Urban Authority against the Initiative
authorities for whatever reason is excluded.

Article 6
Eligibility of expenditure

The subsidy will only be paid to the Main |

Urban Authority for eligible expenditure. In
order to be deemed eligible, project
expenditure shall:

a. relate to activities and costs which are |

carried out and incurred from the official
start date of project implementation to
the project end date, as indicated in the
Application Form;

b. relate to activities set out in the
Application Form which are necessary for
carrying out the project and achieving the
project’s objectives, outputs and results,
and are included in the budget of the
Application Form;

c. be reasonable, justified, and comply with :
the applicable EU and Initiative rules. In
the absence of rules set at EU or Initiative |




e e

‘au niveau de I'UE ou de [l'Initiative, ou

dans les domaines qui ne sont pas

précisément reglementés, les régles |

nationales ou les régles institutionnelles
s'appliquent, dans le
principes de bonne gestion financiére ;

d. étre encourues et payées uniquement

par |'Autorité Urbaine Principale ou les |

Partenaires du Projet, et justifiées par
des documents qui permettent leur
identification et leur vérification ;

e. étre identifiables, vérifiables, plausibles,
déterminées conformément aux
principes comptables pertinents, et
enregistrées dans un systéeme de
comptabilité séparé ou avec un code
comptable adéquat ;

f. étre vérifiées par un Controleur de
Premier Niveau conformément a I'article
74 du réglement (UE) n° 2021/1060.

2. Par dérogation a l'article 6.1 du présent

Contrat, des méthodes de couts simplifiés
peuvent étre prévues dans le Guide EUI-IA.
Elles incluent notamment des montants
forfaitaires dédiés aux phases de
Préparation, Initiation et Cloture, ainsi
qu’aux Partenaires de Transfer. L'Autorité
Urbaine Principale doit indiquer dans la
Convention de Partenariat comment les
sommes forfaitaires seront partagées entre
les Partenaires du Projet, et verser les
sommes en conséquence a la réception des
justificatifs.

. Le non-respect par ['Autorité Urbaine

Principale et/ou les Partenaires du Projet
des régles applicables a l'article 6.1 du
présent Contrat conduira les Autorités de
I'Initiative a imposer des mesures
correctives, a exclure du budget du projet
toute dépense inéligible, et a demander le
remboursement de tout ou partie de la
subvention payée.

respect des |

e. be

levels or in areas that are not _p-recisely
regulated, national or institutional rules, |
in accordance with the principles of :
sound financial management, apply;

d. beincurred and paid out only by the Main

Urban Authority or Project Partners, and
be substantiated by proper evidence
allowing identification and checking;

identifiable, verifiable, plausible,
determined in accordance with the
relevant accounting principles, and
recorded in a separate accounting system
or with an adequate accounting code;

be verified by a First Level Control in
accordance with Regulation (EU) no
2021/1060, article 74.

By derogation to article 6.1 of the present
Contract, simplified costs options may be
indicated in the EUI-IA Guidance. They
notably include lump sums dedicated to
Preparation, Initiation and Closure phases,
as well as to Transfer Partners. The Main
Urban Authority shall lay down in writing in
the project Partnership Agreement how the
lump sums are to be shared among the
Project Partners and disburse the amounts
accordingly upon receipt.

Non-compliance by the Main Urban
Authority and/or Project Partners with the
rules set out in article 6.1 of the present
Contract will lead the Initiative authorities to
impose corrective measures, to exclude
from the budget of the project any ineligible
expenditure, and to request repayment of all
or part of the subsidy paid out.




4. Sans approbation préalable de ['Entité

dans le Dossier de candidature ne soit pas
excédé, et que (ii) les déviations respectent

Mandatée, le projet est autorisé a dévier du
budget au niveau des catégories de co(t,

des Partenaires de Projet et des Work |

Packages, dans la stricte limite des régles de

flexibilité budgétaire indiquées dans le |
Guide EUI-IA, et sous condition que (i) le

montant maximal de la subvention défini |

les criteres définis dans l'article 6.1 du |
présent Contrat. |

(b)

| 4. Without prior a_b'prbv"al of the Entrusted |

Entity, the project is entitled to deviate from |

the budget at costs categories, Project
Partners and Work Packages levels, in the
strict limit of the budgetary flexibility rules
specified in the EUI-IA Guidance,
provided (i) that the total maximum subsidy

[

and |

as set out in the Application Form is never |

exceeded, and that (ii} any deviation meets
the criteria set out in article 6.1 of the
present Contract.

Article 7
Modalités de paiement

les modalités de seront

effectuées comme suit :

paiement

Sous réserve que les conditions de I'article
5.2 du présent Contrat soient remplies, un
premier acompte FEDER équivalent a 50%
de la subvention FEDER est versé a |
I’Autorité Urbaine Principale dans les 80
jours suivant le constat par IEntité
Mandatée de I'achévement avec succes de |
la Phase d’Initiation et de I'absence
d’irrégularité au regard du contrble ex-
ante et de la vérification de I'état de
préparation. Ce premier acompte inclut
également les sommes forfaitaires
couvrant les frais de préparation |
(maximum EUR 20 000 FEDER) et de Phase
d’Initiation (maximum EUR 60 000 FEDER). |
Le montant de l'acompte est de EUR
2.496.874,88 maximum.

Un second acompte FEDER équivalent a
30% de la subvention FEDER, est versé a |
I'Autorité Urbaine Principale dans les 80 |
jours  suivant la  soumission et

I'approbation de la premiére demande de
paiement, qui comprend la validation des
~ dépenses du projet par le Contréleur de |

(a)

(b)

Article 7
Payment arrangements

Payment arrangements will be made as
follow:

Providing the conditions of the article 5.2 of

the present Contract are met, a first ERDF |
advance payment corresponding to 50% of

the ERDF grant is made to the Main Urban

Authority within 80 days from the finding by

Entrusted Entity of the successful
completion of the Initiation Phase and of the
absence of irregularities regarding the ex-
ante control and readiness check. This first
advance payment also covers the lump sums

for preparation costs (maximum EUR 20 000 |

ERDF} and Initiation Phase costs (maximum
EUR 60 000 ERDF). The amount of the
advance payment will be maximum EUR
2.496.874,88.

A second ERDF advance payment
corresponding to 30% of the ERDF grant is
made to the Main Urban Authority within 80
days from the submission and approval of
the first Financial Claim, including project

expenditure validated by the First Level |
Contr9|_. T!\at payment is granted provided :




(c)

2.

Premier Niveau. Ce paiement est accordé |

sous réserve que les dépenses déclarées
atteignent au moins 70% du premier
acompte (correspondant a 35% du budget
total éligible). Dans I'hypothése ou la
validation des dépenses du projet par le
Contrdleur de Premier Niveau conclut a un
niveau de dépenses éligibles inférieur au
seuil susmentionné, un prorata sera
appligué au second acompte en
conséquence. Le montant du second
acompte est de EUR 1.498.124,93
maximum.

Un troisieme paiement FEDER équivalent a
un maximum de 20% de la subvention
FEDER est versé a L'Autorité Urbaine
Principale dans les 80 jours suivant la
soumission et I'approbation de la seconde
demande de paiement qui comprend la
validation des dépenses du projet par le
Controleur de Premier Niveau, et a
condition que la cléture administrative du
projet soit achevée avec succes. Cette
seconde demande de payement doit étre
soumise au Contréleur de Premier Niveau
dans les 3 mois suivant la date de fin du
projet. Dans le cas ou les dépenses du
projet validées par le Contréle de Premier
Niveau sont inférieures a 100% du total des
coiits éligibles du projet, le troisieme
paiement FEDER est versé au prorata. Ce
troisieme paiement est basé sur le principe
de remboursement des frais engagés et
payés, et inclus la somme forfaitaire
couvrant les frais de cl6ture administrative
(maximum EUR 16 000 FEDER). Le montant
est de EUR 998.749,95 maximum.

Les paiements a [Autorité Urbaine
Principale se feront uniquement en euros
(EUR ; €) et seront transférés sur le compte

“bancaire indiqué par I'Autorité Urbaine

Principale dans I'EEP.

(c)

the reported expenditure reach at least 70% |

of the first pre-financing instalment
{corresponding to 35% of the total eligible
budget). If the validation of project
expenditure by the First Level Control
concludes to a level of eligible expenditure
below the above-mentioned threshold, a
pro-rata will be applied to the second
advance payment accordingly. The amount
of the second advance payment will be
maximum EUR 1.498.124,93.

A third ERDF payment corresponding to
maximum 20% of the ERDF grant is made to
the Main Urban Authority within 80 days
from the submission and approval of the
second Financial Claim, including project
expenditure validated by the First Level
Control, and provided the project
administrative closure is successfully
completed. The second Financial Claim shall
be submitted to the First Level Control in the
3 months following the project end date. In
case the project expenditure validated by
the First Level Control falls below 100% of
the total eligible costs of the project, the
third ERDF payment is paid on a pro-rata
basis. That third payment is based on the
principle of reimbursement of incurred and
paid costs and includes the lump sum for
administrative closure costs (maximum EUR
16 000 ERDF). The amount will be maximum
EUR 998.749,95.

Payments to the Main Urban Authority will be
made in euro (EUR; €) only and transferred to
the bank account specified by the Main Urban
Authority in the EEP.



. Conformément a l'article 74 du réglement
(UE) n 2021/1060, les paiements de la
subvention peuvent étre interrompus en
partie ou en totalité en cas de non-
conformité avec les regles de I'Initiative ou
de soupgon d’irrégularité.

. En cas d’échec de la Phase d’Initiation, la
subvention ne sera pas due par I'Entité
Mandatée dans sa totalité :

Si la Phase d’Initiation est terminée sans
succes (les conditions listées a l'article 5.2
du présent Contrat ne sont pas atteintes),
seuls les deux montants forfaitaires prévus
pour la préparation du projet et la Phase
d’initiation seront versés a ['Autorité
Urbaine Principale, correspondant a un
total de EUR 100 000 de dépenses éligibles
totales (EUR 80 000 FEDER) ;

Si la Phase d’Initiation est interrompue
avant d’étre finalisée (ex: le projet est
abandonné), seul le montant forfaitaire
prévu pour les frais de préparation du
projet sera versé a I'Autorité Urbaine
Principale, correspondant a EUR 25 000 de
dépenses éligibles totales (EUR 20 000
ERDF).

4. In case of failure of the Initiation Phase, the

3. In compliance with  Regulation (EU)[

2021/1060, article 74, payments of the
subsidy can be interrupted partially or in full
in cases of non-compliance with the Initiative
rules or suspicion of an irregularity.

grant will not be due in full by the Entrusted
Entity: .

o If the Initiation Phase is unsuccessfully
completed (i.e., the conditions listed in the
article 5.2 of the present Contract are not
met), only the two lump sums foreseen for
project preparation and Initiation Phase will
be released to the Main Urban Authority,
corresponding to a total of EUR 100 000 total
eligible costs (EUR 80 000 ERDF);

o If the Initiation Phase is interrupted before
being completed (e.g., the project drops ‘
out), only the lump sum foreseen for project
preparation costs will be released to the '
Main Urban Authority, corresponding to EUR !
25 000 total eligible costs (EUR 20 000 ERDF). |

Article 8
Responsabilités, représentation des
Partenaires du Projet et obligations de
I’Autorité Urbaine Principale

L'Autorité Urbaine Principale garantit
qu'elle peut Ilégalement conclure ce
Contrat et représenter I'ensemble des
Partenaires participant au projet.

L'Autorité Urbaine Principale doit fournir a
tous les autres Partenaires du projet une
copie de la version signée de ce Contrat, et

Article 8 !

Liabilities, representation of Project |

Partners and obligations of the Main Urban
Authority

1. The Main Urban Authority guarantees that it
has sufficient authority to enter this Contract
and to represent all Project Partners
participating in the project.

2. The Main Urban Authorijty shall provide all
other Project Partners with a copy of the |

signed version of this Contract and shall |



doit s’assurer que les Partenaires du Projet :

respectent les dispositions de ce Contrat.

L'Autorité Urbaine Principale s’engage a

définir avec les Partenaires du Projet une |

Convention de Partenariat signée par tous
les Partenaires du Projet, régissant leurs
relations, I'affectation des taches et la
répartition des  responsabilités et

obligations respectives entre eux. Cette |

Convention de Partenariat comprend
notamment les modalités de
recouvrement des sommes indament
versées.

Il appartient a I'Autorité Urbaine Principale
de s’assurer que les Partenaires du Projet
ne tombent dans aucune des situations
d’exclusion prévues par le Réglement (UE,
EURATOM)  N°2018/1046. L'Autorité
Urbaine Principale s’engage pendant toute
la durée du Contrat a informer sans délai
'Entité Mandatée dans le cas ou elle aurait
connaissance que |'un des Partenaires du
Projet se trouve dans I'une des situations
d’exclusion, et a prendre les mesures
appropriées pour exclure le Partenaire du
projet. Si un Partenaire du projet est exclu
du projet, I'Autorité Urbaine Principale a la
responsabilité de remplacer le Partenaire
du Projet ou de redistribuer les activités du
Partenaire exclu au sein du Partenariat
pour assurer la mise en ceuvre continue du
projet.

L'Autorité Urbaine Principale porte la
responsabilité globale de la mise en ceuvre
du projet :

L'Autorité  Urbaine Principale sera
responsable de tout défaut, violation,
défaillance ou non-respect, par elle-
méme et/ou par ses Partenaires, des
termes de ce Contrat. L'Entité Mandatée
sera de méme responsable pour toute

3.

‘ensure that the Projec"cmﬁéft_riers comply with

its provisions.

The Main Urban Authority shall establish
with the Project Partners a Partnership
Agreement signed by all the Project
Partners, governing their relationships, the
allocation of tasks, and the division of the
mutual responsibilities and obligations
among them. That Partnership Agreement
includes the arrangements for recovering
unduly paid amounts.

It is the responsibility of the Main Urban
Authority to ensure that Project Partners do
not fall under any of the situations of
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. The Main Urban
Authority undertakes throughout the
duration of the Contract to inform the
Entrusted Entity without delay if it becomes
aware that one of the Project Partners is in
any of the situations of exclusion and takes
the appropriate measures to exclude the
Partner from the project. If a Project Partner
is excluded from the project, the Main Urban
Authority has the responsibility of either
replace the Project Partner or redistribute
the excluded Partner’s activities among the
Partnership to ensure the ongoing
implementation of the project.

The Main Urban Authority bears the overall
responsibility of the project implementation:

The Main Urban Authority will be liable for
any default, breach, failure,
compliance to the provisions of this
Contract by itself and/or the Project
Partners. The Entrusted Entity will be
similarly liable for any breaches or failures
to comply with its obligations deriving from |

or non-



| 6.

violation ou no}\_-respect de
obligations découlant de ce Contrat ou

ses |

de toute autre document visé a 'article 1 |

du présent Contrat. Cette disposition
n’affecte pas les responsabilités de tout

autre acteur pertinent en vertu du cadre |

juridique détaillé a I'article 1 du présent
Contrat.

L'Autorité  Urbaine Principale est
responsable  vis-a-vis de  [I'Entité
Mandatée pour la valeur totale de la
subvention payée, y compris les sommes
transférées par elle aux Partenaires de
Projet. Si un ordre de recouvrement est
émis pour le remboursement total ou
partiel de la subvention a
Mandatée, ou a tout organisme identifié
par I'Entité Mandatée comme pouvant
recevoir ce remboursemént, I'Autorité
Urbaine Principale est responsable du
remboursement de la subvention.

L’Autorité Urbaine Principale assume la
responsabilité d’assurer la mise en ceuvre
de I'ensemble du projet conformément a
la description qui en est faite dans le
Dossier de candidature, et d’en sécuriser la

YEntité |

durabilité et pérennité apres la fin du |

financement EUI-IA, pendant une période
d’au moins 5 ans suivant le versement final
a I'Autorité Urbaine Principale.

L'Autorité Urbaine Principale est tenue
d’informer I'Entité mandatée,
conformément aux exigences du Guide
EUI-IA :

de tous facteurs susceptibles d’affecter
négativement (retarder, entraver ou
rendre impossible) la mise en ceuvre des
activités du projet et/ou du plan
financier, ainsi que toutes les
circonstances susceptibles d’entrainer
des modifications mineures, des
ajustements  techniques et des

6.

7.

this Contract or from any other document |
referred to in article 1 of the present
Contract. This provision is without
prejudice to the liabilities of other
stakeholders involved based on the legal
framework detailed in article 1 of the |
present Contract.

The Main Urban Authority is liable to the |
Entrusted Entity for the total value of the
subsidy paid out, including the amounts
transferred by itself to the Project |
Partners. In the event of a recovery order
for full or partial reimbursement of the
subsidy to the Entrusted Entity or such
organisation identified by the Entrusted
Entity as the party that should receive such.
reimbursement, the Main Urban Authority
is responsible for the reimbursement of
the subsidy.

The Main Urban Authority assumes
responsibility for ensuring the
implementation of the entire project
according to the description in the
Application Form, and for securing project
durability and sustainability after the end of
the EUI-IA funding, for at least 5 years
following the final payment to the Main
Urban Authority.

The Main Urban Authority has to inform the
Entrusted Entity according to the
requirements of the EUI-IA Guidance:

of any factors that may adversely affect
(delay, hinder or make impossible) the
implementation of the project activities
and/or financial plan, as well as all
circumstances that may cause minor
changes, technical adjustments, and major
changes of the Application Form;




a.

modifications majeures du Dossier de

candidature ;

de tout changement concernant le statut
juridique des Partenaires du Projet ;

de tout risque lié a I'inachévement des
investissements du projet durant la
phase de mise en ceuvre (cf. article 10.4
du présent Contrat) ;

de tout risque lié au non-respect du
principe de durabilité et de propriété des
investissements pour une période de 5
ans apres le versement du solde au
projet (cf. article 10.3 du présent
Contrat) ;

si un changement dans la situation
juridique, financiere, technique,
organisationnelle ou patrimoniale de
I'Autorité Urbaine Principale ou de l'un
des Partenaires du Projet (y compris
l'insolvabilité) est susceptible d’affecter
substantiellement la mise en ceuvre du
Contrat ou de remettre en cause la
décision d’attribution de la subvention ;

si les colts sont réduits, si 'une des
conditions de versement cesse d'étre
remplie, ou de [I'existence de
circonstances qui pourraient conduire
PEntité Mandatée a réduire la subvention
ou en exiger le remboursement en tout
ou en partie, ou a résilier ce Contrat.

L'Autorité Urbaine Principale garantit la

bonne gestion financiére du budget. Cela

induit notamment de :
s'assurer que les dépenses présentées
par tous les Partenaires du Projet ont
bien été engagées pour mettre en ceuvre
le projet, et correspondent aux activités
définies d’'un commun accord par
'ensemble des Partenaires et indiquées
dans le Dossier de candidature ;
s'assurer que les dépenses présentées
par I'Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires du Projet ont été vérifiées

8.

a.

of any changes in the Project Partners’ |
legal status;

of any risk related to the uncompletion of
the project investments during the
implementation phase (see article 10.4 of |
the present Contract); '
of any risk related to non-compliance with
the principle of durability and ownership of
investments for a period of 5 years after
the final payment to the project (see article
10.3 of the present Contract);

if a change to the Main Urban Authority’s
or a Project Partner's legal, financial
(including insolvency), technical,
organisational or ownership situation is
likely to affect the implementation of the
Contract substantially or may call into
question the decision to award the subsidy;

if costs are reduced, or one ‘of the
disbursement conditions ceases to be
fulfilled, or circumstances arise which may
entitle the Entrusted Entity to reduce
subsidy or to demand repayment of the
subsidy wholly or in part or to terminate
this Contract.

The Main Urban Authority guarantees the
sound financial management of the budget.
This notably implies to:

ensure that expenditure presented by all
Project Partners has been incurred for the
implementation of the project and
corresponds to the activities agreed
between all the Partners and indicated in
the Application Form;

ensure the expenditure presented by the
Main Urban Authority and Project
Partners has been verified by a First Level
Control appointed by the Initiative;



9.

'b'ar un Contréleur de Premier Niveau
nommé par l'Initiative.

faire en sorte que le transfert de la
subvention au profit des Partenaires du
Projet s’effectue le plus rapidement
possible et dans son intégralité.

utiliser tout moyen raisonnable pour
récupérer rapidement tout montant

FEDER indment percu par un Partenaire |

du Projet, et informer ’Entité Mandatée
sur les progres de cette démarche.
s'assurer que son organisation ainsi que
celles de ses Partenaires, respectent les
regles applicables aux Aides d’Etat et que
le projet a été congu de maniére a
respecter les regles en matiere d’Aides
d’Etat a tous les niveaux, y compris des
tiers.

s’assurer que son organisation ainsi que
celles de ses Partenaires enregistrent et
archivent tous les documents justificatifs

nécessaires pour une piste d'audit |

adéquate relative aux dépenses
encourues et aux paiements effectués,
de sorte a ce quiils puissent étre

présentés lorsqu’ils sont requis (cf. article |

11 du présent Contrat).

L'Autorité Urbaine Principale doit se
conformer aux régles et délais indiqués
dans le Guide EUI-IA en ce qui concerne la
soumission des Rapports d'Avancement
Annuels, du Rapport Qualitatif Final, et des
demandes de modification du projet. Dans
les cas de manquement répété ou grave
aux délais de soumission obligatoire, ou
aux exigences de qualité du rapport,
I'Entité Mandatée prendra des mesures
correctives pouvant aller jusqu’a la
suspension de tout(s) paiement(s) au
projet ou a une procédure de
recouvrement (cf. article 16 du présent
Contrat).

ensure the transfer of subsidy to the
Project Partners as quickly as possible and
in full; '

use all reasonable endeavours to
promptly recover any irregular ERDF
amount unduly received by a Project
Partner, and report on related progress to
the Entrusted Entity;

ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, comply with
State aid regulations and that the project
has been designed to comply with State
aid rules at all levels, including third
parties;

ensure that its own organisation as well as
the Project Partners’ ones, record and
store all supporting documentation |
required for an adequate audit trail
regarding expenditure incurred and
payments made, so that it can be
produced when requested (see article 11
of the present Contract).

The Main Urban Authority will comply with
the rules and deadlines described in the EUI-
IA Guidance regarding the submission of
Annual Progress Reports, Final Qualitative
Report, and Request for Changes in the
framework of the project. In case of
repeated or serious breach to the mandatory
submission deadlines, or to the quality
requirements of the report, the Entrusted
Entity will take corrective measures that can
include the suspension of any payment(s) to
the project or a recovery procedure (see
article 16 of the present Contract).




| 10. Outre les obligations de I'Autorité Urbaine

11.

12,

Principale déja énoncées en matiére de

mise en ceuvre du projet, cette derniére |
s’engage a s'assurer qu’elle-méme, ainsi |

que les Partenaires de Projet, se
conforment a leurs obligations en termes
d’activités de transfert et de capitalisation,
telles que décrites dans le Guide EUI-IA.
L'accomplissement de ces taches fait
partie intégrante des obligations de
I'Autorité Urbaine Principale au titre du
présent Contrat. Tout manquement
majeur a ces obligations conduira a la

résiliation du Contrat et au recouvrement |

total de la subvention conformément aux

articles 15 et 16 du présent Contrat. Ces

obligations sont :
Obligations de transfert: Identifier,
sélectionner et formaliser la relation
contractuelle avec les Partenaires de
Transfert, mettre en ceuvre et livrer les
activités et réalisations de transfert du
projet conformément au Chapitre 5 du
Guide EUI-IA, et s'assurer que les
Partenaires de Transfert ne relévent pas
des cas d’exclusion du Réglement
n°2018/1046.
Obligations de capitalisation : Coopérer
avec I'Expert EUI-IA assigné au projet
dans ses missions visant a capter les
connaissances générées par le projet, en
tirer les lecons et les mettre a disposition
d’'une audience plus large d’acteurs
urbains.

L'Autorité urbaine principale veille a ce que
le projet soit mis en ceuvre dans le respect
de l'égalité des chances et de la non-
discrimination et n’ait pas d’impact
nuisible sur I'environnement.

L’Autorité Urbaine Principale doit utiliser
'EEP dans les conditions décrites a l'article
9.3 du présent Contrat.

10.

11.

12.

In addition to the obligé_tions of the Main
Urban Authority already stated in terms of
project implementation, the latter
undertakes to ensure that itself as well as
Project Partners comply with their
obligations in terms of transfer and
capitalization activities as described in the
EUI-IA Guidance. The fulfilment of these
tasks is an integral part of the obligations of
the Main Urban Authority under the present
Contract. Any major breach of these
obligations will lead to the termination of
the Contract and to the full recovery of the
subsidy according to the articles 15 and 16 of
the present Contract. These obligations are:

Transfer obligations: To identify, select,
and formalize the contractual relationship
with Transfer Partners, to implement and
deliver the project transfer activities and
outputs in accordance with Chapter 5 of
the EUI-IA Guidance, and to ensure that the
Transfer Partners do not fall under the
exclusion cases of Regulation
n°2018/1046.

Capitalization obligations: To cooperate
with the assigned EUI-IA Expert in his/ her
missions to capture the knowledge
generated by the project, draw lessons
learnt and make them available to a wider
audience of urban actors.

The Main Urban Authority ensures that the
project is implemented in a way that
respects equal opportunities and non-
discrimination and has no harmful impact on
the environment.

The Main Urban Authority has to use the EEP
in the conditions described in the article 9.3
of the present Contract.



| 13. U'Autorité Urbaine Prmcupale doit s’assurer

14.

que sa propre organisation, ainsi que celles
des partenaires du projet, prennent toutes

' 13. The Main Urban Al-.lt.h.Ol’ify has to ensure that |

les mesures nécessaires pour éviter une |

situation ou I'exécution impartiale et

objective des activités liées aux projets |

EUI-IA est compromise pour des raisons
mettant en jeu lintérét économique,
I'affinité politique ou nationale, la vie
familiale ou affective ou tout autre intérét
partagé. Toute situation constitutive d’'un
conflit d’intéréts ~ ou susceptible de
conduire a un conflit d’intéréts lors de
'exécution desdites activités doit étre
portée par écrit et sans délai a
connaissance de I'Entité Mandatée. Les
bénéficiaires prennent immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour
remédier a cette situation. L’Entité
Mandatée se réserve le droit de vérifier
que les mesures prises sont appropriées et
d’exiger que des mesures
complémentaires soient prises dans un
délai précis.

L'Entité  Mandatée  décline  toute
responsabilité quant aux conséquences qui

la |

découlent de la mise en ceuvre du projet, |

de l'utilisation de la subvention et/ou du
retrait de la subvention, y compris tout
préjudice causé a des tiers. Sauf cas de
force  majeure,  I'Autorité  Urbaine
Principale indemnise I'Entité Mandatée de
tout préjudice encouru par cette derniére
résultant de la mise en ceuvre du projet.

Article 9
Soumission électronique

entre
les

Les échanges d’informations

I'Autorité Urbaine Principale et

Autorités de l'Initiative s’effectueront au |

moyen de V'EEP. En conséquence, la
soumission des Rapports d’Avancement

Annuels, des demandes de paiement, et

14.

its own organisation, as well as the Project
Partners’ ones, take all necessary measures
to prevent any situation where the impartial
and objective implementation of EUI-IA
projects-related activities is compromised
for reasons involving economic interest,
political or national affinity, family or
emotional life or any other shared interest.
Any situation constituting or likely to lead to
a conflict of interests during the
implementation of the said activities shall be
notified to the Entrusted Entity, in writing
without delay. The beneficiaries shall
immediately take all the necessary steps to
rectify this situation. The Entrusted Entity
reserves the right to verify that the measures
taken are appropriate and may require
additional measures to be taken within a
specified deadline.

The Entrusted Entity accepts no liability for
any consequences which come from the
running of the project, the use of the
subsidy, and/or the withdrawal of the
subsidy, including any damage caused to
third parties. Except in cases of force
majeure, the Main Urban Authority shall
compensate the Entrusted Entity for any
damage sustained by it as a result of the
project implementation.

Article 9
Electronic submission

Exchanges of information between Main
Urban Authority and the Initiative
authorities shall be carried out by means of
the EEP. Accordingly, the submission of
Annual Progress Reports, of Financial Claims,




[ S St

" des demandes de modifications
s'effectuera au moyen de I'EEP.

L'EEP de [linitiative doit é&tre utilisé
conformément aux conditions générales
publiées sur I'EEP.

L'Autorité  Urbaine  Principale  est
entiecrement et inconditionnellement
responsable pour toute utilisation de I'EEP
{(y compris I'utilisation abusive de ses
moyens d'accés) et des conséquences
préjudiciables qui peuvent en découler
directement ou indirectement. L'Autorité
Urbaine Principale n'accordera de droits
d'accés qu'aux personnes employées ou
représentant les Partenaires du Projet. Les
utilisateurs de I'EEP doivent accéder a I'EEP
avec leur propre adresse électronique
professionnelle et un mot de passe fourni
par le systéme et cryptés dans celui-ci.

Article 10
Exécution du projet et de l'lnitiative

Si un ou plusieurs objectifs, produits,
résultats, tels qu'ils sont définis dans le
Dossier de candidature ne sont pas
atteints, I'Entité Mandatée pourra
demander la mise en place de mesures
correctives pour garantir la performance
du projet et limiter l'impact de ces
défaillances au niveau de I'Initiative.

Si le projet ne respecte pas les dispositions
contractuelles relatives a la mise en ceuvre
du projet par rapport aux délais, au budget
ou aux produits définis dans le Dossier de
candidature, ou lorsqu'un changement ou
un événement porte gravement atteinte a

la valeur ou a la nature du projet initial tel |

qu’approuvé, I'Entité Mandatée pourra
réduire la subvention allouée au projet et,
si nécessaire, pourra décider de mettre un

terme au soutien au projet et mettre fin au

and Requests for Cﬁang_es shall be donéTym
using the EEP.

The EEP shall be used in compliance with the
terms and conditions published on the EEP.

The Main Urban Authority is fully and
unconditionally responsible for any use of
the EEP (including misuse of their means of |
access), and for any detrimental
consequences that may arise directly or
indirectly therefrom. The Main Urban
Authority shall grant access rights only to
persons who are employed or represent
Project Partners. EEP users shall access the
EEP with their own professional email
address and a password provided by the
system and encrypted into it.

Article 10

Project | Initiativ yerrorma

(D

If one or more expected objectives, outputs
or results as set out in the Application Form
are not successfully reached, the Entrusted
Entity could request corrective measures to
be put in place to ensure project
performance and to minimise the impact of
any such failure at Initiative level.

If the project fails to respect the contractual
arrangements on delivery in time, delivery to
budget and delivery of outputs as defined in
the Application Form, or where a change or
an event seriously undermines the value or
nature of the original project as approved,
the Entrusted Entity could reduce the
subsidy allocated to the project and, if
necessary, could decide to end support to
the project and stop the project by



: mb}bjet en résiliant le Contrat (cf article | terminat}n_g this Co;mtract(see article 15.1 (fT

15.1 (f) du présent Contrat). - of the present Contract).

' 3. Tous les investissements en infrastructure, | 3. All investments in infrastructure, in

| en équipement ou les investissements | equipment or productive investments co-
productifs cofinancés par le budget du financed from the project budget must
projet doivent respecter des exigences de | comply with durability requirements. |
durabilité. Notamment, ils doivent rester Notably, they must remain operational and |
opérationnels et continuer a remplir leur | continue to serve their intended purpose for
objectif pendantau moinscingansaprésle | at least five years after the final payment to
paiement final au projet. De méme, la |  the project. Likewise, the ownership of

i propriété des réalisations ayant le |  outputs having the character of investments

| caractere d'investissements en | in infrastructure, in equipment or productive

' infrastructure, en  équipement ou | jnvestments realised within the project must
d'investissements productifs réalisés dans | remain within the Partnership and the
le cadre du projet doit rester au sein du related Project Partners for at least 5 years
Partenariat et des Partenaires du Projet following the final payment to the Main
concernés pendantaumoins 5ansaprésle | yrban Authority (see EUIIA Guidance
paiement final a I'Autorité Urbaine | Chapter 7).

Principale. (cf. Chapitre 7 du guide EUI-IA).

| 4. Silesinvestissements du projet ne sont pas | 4. If project investments are unfinished at the

achevés a la date de fin de mise en ceuvre end date of project implementation and that
du projet et que cela porte atteinte a sa |t undermines the project ability to achieve
capacité d’atteindre ses objectifs initiaux its original objectives as well as investments
et a la durabilit¢ et pérennité des |  durability and sustainability, the Main Urban
investissements,  I'Autorité  Urbaine Authority is responsible for completing them
Principale est responsable de les finaliser after the project implementation phase at its
apres la phase de mise en ceuvre du projet | own costs. The Main Urban Authority has
a ses propres frais. L'Autorité Urbaine until the end of the project administrative |
Principale a jusqu’a la fin de la Phase de |  Closure Phase to fulfil this obligation.
Cléture administrative pour se conformer Durability and sustainability are considered
a cette obligation. La durabilité et la undermined whenever the non-completion |
pérennité sont considérées comme |~ of an investment prevents it to be used and/
compromises chaque fois que la non- or used for the purpose foreseen in the
réalisation d'un investissement empéche | Application Form.

son utilisation et/ou son utilisation aux fins
prévues dans le Dossier de candidature.

Article 11 Article 11
Droits d’audit, d’évaluation et Audit rights, evaluation of the project and
d’archivage des documents | archiving of documents

1. La Commission Européenne, ['Office | 1. The European Commission, the European
européen de lutte anti-fraude, la Cour des | Anti-Fraud Office, the European Court of




3. L'Autorité

. L'Autorité

comptes européenn'é, ainsi que le
Contréleur de Second Niveau et le
Contréleur de Premier Niveau de
FInitiative, VEntité Mandatée, I'Autorité
Comptable et le Secrétariat Permanent, ou
toute autre autorité nationale autorisée,
sont habilités a effectuer des audits sur
l'utilisation correcte des fonds par
I'Autorité Urbaine Principale ou les
Partenaires du Projet, ou a faire réaliser ce
type d'audit par des personnes autorisées,
a tout moment pendant la mise en ceuvre
du projet et ce jusqu'a cing ans apres
I'acceptation du solde. L'Autorité Urbaine
Principale et les Partenaires du Projet
seront notifiés en temps voulu de tout
audit a effectuer sur leurs dépenses.

Sur la base des conclusions de laudit,
'Entité Mandatée peut prendre les
mesures qu’elle estime nécessaires, Yy
compris des corrections financiéres et le
recouvrement de la totalité ou d’une partie
des paiements effectués.

Urbaine Principale et les
Partenaires  du Projet  produiront
'ensemble des documents requis pour
I'audit, fourniront toutes les informations
utiles et donneront accés a leurs locaux
professionnels. lls veillent a la disponibilité
immédiate des informations au moment de
la visite sur place et a la transmission des
informations demandées sous une forme
appropriée.

Urbaine Principale informe
immédiatement I'Entité Mandatée de tout
audit qui a été mené a son propre niveau ou
a celui de ses Partenaires du Projet, par les
entités mentionnées a [article 11.1 du
présent Contrat.

. Conformément aux articles 44 et 45 du

réglement (UE) 2021/1060, [I'Autorité
Urbaine Principale s’engage a fournir aux

experts et organes indépendants procédant

Auditors, and as well as the Initiative Second
Level Control and First Level Control, the
Entrusted Entity or the Accounting Authority
and the Permanent Secretariat, or any other

entitled national authorities, are entitled to |

audit the proper use of funds by the Main
Urban Authority or by its Project Partners or
to arrange for such an audit to be carried out
by authorized persons, at any time during
the project implementation and up to five
years after the acceptance of the balance.
The Main Urban Authority and Project
Partners will be notified in due time about
any audit to be carried out on their
expenditure.

2. On the basis of the audit findings, the

Entrusted Entity may take the measures
which it considers necessary, including
financial corrections and recovery of all or
part of the payments made.

3. The Main Urban Authority and Project

Partners will provide all documents required
for the audit, necessary information
(including information in electronic format),
and give access to their business premises.
They shall ensure that the information is
readily available at the moment of the on-
the-spot visit and that information
requested is handed over in an appropriate
form.

4. The Main Urban Authority shall promptly

inform the Entrusted Entity about any audits
that have been carried out either at its own
level, or at the level of its Project Partners,
by the bodies mentioned in article 11.1 of
the present Contract.

In accordance with Regulation (EU)
2021/1060, articles 44 and 45, the Main
Urban Authority undertakes to provide to

independent experts or bodies carrying out |




a I'évaluation du projet tout document ou
information nécessaire pour en faciliter la
réalisation.

. L'Entité Mandatée effectue des contrdles |

annuels auprés de [Autorité Urbaine
Principale via la base de données du
Systéme de Détection Rapide et d'Exclusion
concernant les situations d'exclusion

prévues par le Reglement (UE, EURATOM) |

N°2018/1046. Un cas détecté peut conduire
a la résiliation du Contrat du projet et au
recouvrement des avances FEDER,
conformément aux articles 15.1 et 16 de
présent Contrat.

)

. L'Autorité Urbaine Principale doit s'assurer
gu’elle-méme, ainsi que chacun des
Partenaires du Projet archive les documents
originaux relatifs a la mise en ceuvre du
projet, sauvegardés sur tout support
approprié, y compris sur support
numérigue lorsque celui-ci est autorisé par
la législation nationale, jusqu’au 31
Décembre 2035. La période prévue est
étendue si des audits, des appels, des litiges
ou des réclamations sont en cours
concernant le présent Contrat. Dans de tels
cas, les Partenaires du Projet conservent les
documents jusqu'a ce que ces audits,
recours, litiges ou réclamations soient clos.
Dans I'hypothése ou la loi nationale fixe
d’autres délais de conservation légaux
éventuellement plus longs, ces derniers
demeurent inchangés.

. Afin d'assurer le respect des obligations .

relatives a la disponibilité des documents
exigé a l'article 82 du reglement (UE) n°
2021/1060, I'Autorité Urbaine Principale
doit s'assurer que tous les documents sont
conservés :

- soit sous forme d’originaux ;

- soit comme des copies certifiées
' conformes des originaux ;

7.

any project evaluation, all documents or
information necessary to assist the
evaluation. '

The Entrusted Entity performs annual checks
on the Main Urban Authority through the
Early Detection and Exclusion System
database regarding the situations of |
exclusion provided for in Regulation (EU,
EURATOM) N°2018/1046. A case detected
may lead to the Contract termination and
the recovery of the ERDF advance payments,
according to articles 15.1 and 16 of the
present Contract.

The Main Urban Authority will ensure that
itself, as well as each of the Project Partners,
archives all original documents related to
the project implementation, stored on any
appropriate medium, including digitalised
originals when they are authorised by its
national law, until 31 December 2035. This
period shall be longer if there are on-going
audits, appeals, litigation or pursuit of claims
concerning the Contract. In such cases, the
Project Partners shall keep the documents
until such audits, appeals, litigation or
pursuit of claims are closed. Other possibly
longer statutory retention periods, as might
be stated by national law, remain
unaffected.

To ensure compliance with the obligations

relating to the availability of documents

required by Regulation (EU) No 2021/1060,

article 82, the Main Urban Authority must

ensure that all documents are kept either:

- intheir original form;

- as certified true copies of the originals;

- on commonly accepted data carriers
including electronic versions of original




- sur des supports de données
communément admis contenant les
versions électroniques des documents
originaux ou des documents existants
uniquement en version électronique.

Indépendamment de ce qui précéde, les
formats d'archivage doivent respecter les
exigences juridiques nationales.

. L’Autorité Urbaine Principale doit faire en
sorte qu'elle-méme et les différents
Partenaires du Projet respectent
pleinement et en temps voulu les
obligations susmentionnées.

documents or documents existing as |
electronic version only.
Notwithstanding the foregoing, the
archiving formats have to comply with
national legal requirements.

The Main Urban Authority must guarantee
that both itself and all Project Partners
comply fully and in due time to the above-
mentioned obligations.

. Toute

Article 12
Information et communication

mesure d’information et de
communication  entreprise  par les
bénéficiaires et destinée aux groupes cibles,
aux groupes cibles potentiels et au grand
public doit respecter les dispositions du
Réglement (UE) 2021/1060, notamment
son article 50, 'Annexe IX et les régles
spécifiées dans le Guide EUI-IA. Une
attention particuliére doit étre portée a la
visibilité du financement de ['Union
Européenne : toute communication ou
publication relative aux projets EUI-IA — y
compris lors de conférences, de séminaires
ou pour tout matériel d’information ou de
promotion — doit mentionner le soutien de
'Union Européenne et afficher 'embleme
de I"'Union Européenne. Lorsque I'embléme
européen est affiché en association avec un
autre logo, il doit étre mis en évidence de
facon adéquate.

Sauf indication contraire de [IEntité
Mandatée, tout avis ou publication se
rapportant au projet, sous quelque forme |
et par quelque moyen que ce soit, y
compris Internet, doit indiquer qu'il reflete
uniguement I'opinion de I'auteur et que les

Article 12
Information and communication

Any information and communication
measures undertaken by beneficiaries and
aimed at target groups, potential target
groups and the general public must comply
with the provisions of Regulation (EU)
2021/1060, in particular the article 50, the
Annex IX and with the rules specified in the
EUI-IA Guidance. Particular attention shall be
paid to the visibility of the European Union
funding: any communication or publication
related to EUI-IA projects, including at
conferences, seminars or in any information
or promotional materials, shall indicate
European Union support and shall display
the European Union emblem. When
displayed in association with another logo,
the European Union emblem must have
appropriate prominence.

Unless differently required by the Entrusted
Entity, any notice or publication in relation to
the project, made in any form and by any
means, including the Internet, must state
that it only reflects the author's views and
that the Initiative authorities are not liable



. Toute

autorités de [llInitiative déclinent toute
responsabilité pour ['utilisation pouvant
étre faite des informations qu’il contient.

. L'Autorité Urbaine Principale et ses
Partenaires du Projet sont tenus de
produire leur matériel de communication a
destination des acteurs locaux et des
citoyens dans leur propre langue.

. Les Autorités de [lnitiative seront
autorisées a publier, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, y compris
Internet, les informations suivantes :

e le nom et les coordonnées de
I'Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet,

e letitre du projet,

e une synthése des activités du projet,

o les objectifs du projet et de la
subvention,

e |es dates de début et de fin du projet,

e le montant de la subvention et le
budget total du projet,

¢ lalocalisation géographique de la mise
en ceuvre du projet.

. LU'Autorité Urbaine Principale s’'engage a
adresser a I'Entité Mandatée, sur demande
de toute Autorité de [Initiative, un
exemplaire de tout document
communication et d’information produit.
L'Autorité Urbaine Principale autorise en
outre I'Entité Mandatée et la Commission
Européenne a utiliser ces supports pour
démontrer comment la subvention est
utilisée.

campagne de communication,
intervention dans les médias ou autre
forme de publicité relative au projet devra
étre communiquée a I'Entité Mandatée
pour une éventuelle mise a jour du site
internet ou autre promotion de

l'information.

de |

information contained therein.

The Main Urban Authority and its Project
Partners shall produce their communication
material for local stakeholders and citizens in
their own language.

The Initiative authorities shall be authorised
to publish, in any form and by any means,
including the Internet, the following
information:

e the name and contact details of the
Main Urban Authority and of the Project
Partners,

e the project title,

e asummary of the project activities,

e the objectives of the project and the
subsidy,

e the project start and end date,

e the amount of the subsidy and the total
budget of the project,

¢ the geographical location of the project |

implementation.

The Main Urban Authority undertakes, upon
request by any of the Initiative authorities, to
send a copy of any communication and
information material produced to the
Entrusted Entity. The Main Urban Authority
furthermore authorises the Entrusted Entity
and the European Commission to use this
material to showcase how the subsidy is
used.

Any communication campaign, media
appearance, or other publicity of the project
shall be communicated to the Entrusted
Entity for potential website updates or
showcases.




7. Le projet doit respecter les exigences en

matiére de communication telles que
décrites dans le Guide EUI-IA.

1.

Confidentialité et protection des donn

Article 13
Droits de Propriété intellectuelle

Le titre de propriété ainsi que les droits de
propriété industrielle et intellectuelle
(tangibles ou intangibles) relatifs aux
résultats des subventions et qui découlent
du projet, ainsi que les rapports ou autres
documents y afférents, seront la propriété
de I'Autorité Urbaine Principale et des
Partenaires du Projet ; I'Autorité Urbaine
Principale et les Partenaires du Projet sont
habilités a faire valoir les droits de
propriété qui découlent du projet au titre
de la Convention de Partenariat convenue
entre les parties.

L'Autorité Urbaine Principale et les
Partenaires de Projet doivent s’assurer
qu’ils sont pleinement autorisés a utiliser
tout droit de propriété industrielle et
intellectuelle préexistant, y compris des
droits détenus par des tierces parties au
regard des résultats.

Nonobstant les termes de l'article 13.1 et
sous réserve de l'article 14 du présent
Contrat, 'Entité Mandatée et toute autre
partie prenante pertinente de I'Initiative,
notamment la Commission Européenne,
peuvent utiliser tous les résultats
gratuitement pour des actions
d’information et de communication dans
le cadre de I'Initiative. La Commission est
en droit d’utiliser, selon les mémes
modalités, tout droit de propriété
industrielle et intellectuelle préexistant
inclus dans les résultats.

Article 14

7. The _b_rojé'ct is obliged- to co_ﬁ;W_\A_/-iEhEé_'

communication requirements as described
in the EUI-IA Guidance.

Article 13
Intellectual property rights

Ownership title and industrial and
intellectual property rights (whether
tangible or intangible) that are the results of
the grant and derive from the project, and all
reports and other documents relating to it,
will be the property of the Main Urban
Authority and the Project Partners; the Main
Urban Authority and Project Partners are
entitled to establish the property rights
deriving from the project under the
Partnership Agreement entered by the
parties.

The Main Urban Authority and Project
Partners shall ensure they have all rights to
use any pre-existing industrial and
intellectual property rights, including rights
of third parties in the results.

Notwithstanding the terms of article 13.1
and subject to article 14 of the present
Contract, the Entrusted Entity and any other
relevant Initiative stakeholders, including
the European Commission, may use all the
results free of charge, for information and
communication actions in respect of the
Initiative. The Commission shall also have
the right to use under the same conditions
any pre-existing industrial and intellectual
property rights, which have been included in
the results.

Article 14



L'Autorité Urbaine Principale
connaissance de ses obligations, droits et |
engagements découlant de la mise en |
ceuvre du Reéglement général sur la
protection des données (RGPD) 2016/679
de I'Union européenne entré en vigueur le
24 mai 2016 et appliqué depuis le 25 mai
2018, et s’assure de leur respect par elle-
méme ainsi que par les Partenaires du |
Projet.

Les Parties préservent la confidentialité
des données, informations et documents, |
sous quelque forme que ce soit, divulgués |
par écrit ou oralement, qui sont liés a la
mise en ceuvre du projet, et expressément
désignés par écrit comme étant |
confidentiels.

L’Autorité Urbaine Principale n’utilise pas

les informations et documents |
confidentiels a d’autres fins que
'exécution des obligations qui lui

incombent en vertu du’présent Contrat,
sauf s’il en est convenu autrement par écrit
avec I'Entité Mandatée.

Les Parties sont liées par ['obligation |
mentionnée a l'alinéa précédent pendant
'exécution du Contrat et pendant une
période de cing ans a compter de la date
de sa résiliation, sauf si:

a. la Partie concernée accepte de libérer
plus tot I'autre partie de F'obligation de
confidentialité; '

b. les informations  confidentielles

deviennent publiques par d’autres

moyens qu’en violation de I'obligation
de confidentialité suite a la divulgation

par la partie tenue par cette obligation;

c. la divulgation des informations

confidentielles est exigée par la loi.

a | 1. The Main Urban Authority is aware about its

obligations, rights and commitments arising |
from the implementation of the European |
Union General Data Protection Regulation |
(GDPR) 2016/679 entered into force on 24 |
May 2016 and applied since 25 May 2018
and ensure itself and the Project Partners act
in compliance with these rules.

The Parties shall preserve the confidentiality
of any data, information and documents, in
any form, which are disclosed in writing or
orally in relation to the implementation of
the project and which are explicitly indicated
in writing as confidential.

The Main Urban Authority shall not use
confidential information and documents for
any reason other than fulfilling its
obligations under the Contract, unless
otherwise agreed with the Entrusted Entity
in writing.

The Parties shall be bound by the obligation

referred to in the above paragraph during

the implementation of the Contract and for

a period of five years starting from the date

of its termination, unless:

a. the concerned Party agrees to release
the other Party from the confidentiality
obligations earlier;

b. the confidential information becomes |
public through other means than in
breach of the confidentiality obligation
through disclosure by the Party bound
by that obligation;

c. the disclosure of the confidential
information is required by law.




Article 15
Résiliation du Contrat

1. L'Entité Mandatée est habilitée a résilier ce
Contrat s'il est avéré que :

a. la Phase d’Initiation du projet est
interrompue ou n’est terminée avec
succés (cf. les conditions posées a
Varticle 5.2 du présent Contrat) ; ou

b. I'Autorité Urbaine Principale manque a
ses responsabilités et obligations telles
que listées a larticle 8 du présent
Contrat ; ou

c. tout ou partie de la subvention a été
utilisée a des fins autres que celles
envisagées dans ce Contrat ; ou

d. la subvention a été obtenue suite a des
déclarations fausses ou incompletes ou
des documents falsifiés ; ou

e. I'Autorité Urbaine Principale ou un
Partenaire du Projet a omis de signaler
| immédiatement des  événements

ceuvre du projet financé, ou toute
circonstance conduisant a sa
modification ; ou

f. un changement substantiel dans la
nature, I'échelle, le caractére innovant,
la propriété, les codlts, les délais, le
Partenariat ou I'achévement de la mise
en ceuvre du projet s'est produit par
rapport au Dossier de candidature; ou

g. I'Autorité Urbaine Principale ne respecte
pas la regle selon laquelle seuls les

retardant ou empéchant la mise en

Partenaires du Projet peuvent devenir

Article 15
Termination of the Contract

The Entrusted Entity is entitled to terminate

this Contract if it has evidence that:

a. The project Initiation Phase s
interrupted or  not  successfully
completed (see the conditions provided
in the article 5.2 of the present Contract);
or

b. The Main Urban Authority fails to comply
with any of its responsibilities and
obligations, as listed in the article 8 of the
present Contact; or

c. all or part of the subsidy was used for
purposes other than those envisaged in
this Contract; or

d. the subsidy has been obtained through
false or incomplete statements, or
through forged documents; or

e. the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to report within a
reasonable time events delaying or
preventing the implementation of the
project funded, or any circumstances
leading to its modification; or

f. with reference to the Application Form, a
substantial change in the nature, scale,
innovative character, ownership, costs,
timing, Project Partnership or
completion of the project
implementation has occurred; or

g. the Main Urban Authority does not
comply with the rule that only Project
Partners can become the owners of




_'p'r'bb_riétair_es des investissements du |
projet pendant la durée de vie du |

projet ; ou

. I'Autorité Urbaine Principale ou l'un des

partenaires du projet a empéché ou
entravé les contréles et audits ; ou

I'Autorité Urbaine Principale ou I'un des
partenaires du projet a omis de
soumettre les informations demandées
dans les délais prévus ; ou

une procédure d’insolvabilité est
engagée contre les actifs de I'Autorité
Urbaine Principale et/ou de l'un des
Partenaires du Projet, ou est rejetée car
les actifs ne sont pas suffisants pour

permettre le recouvrement des |

créances, a la condition que cette
situation semble empécher ou risquer la
réalisation des objectifs de I'Initiative,
ou encore en cas de fermeture de

I'entité de I'Autorité Urbaine Principale |

ou de I'un des Partenaires du Projet ; ou

. 'Autorité Urbaine Principale ou I'un des

Partenaires du Projet est en situation de

faillite ou liquidation, de réglement |

judiciaire, de concordat préventif, de
cessation d'activité, ou dans toute
situation analogue résultant d'une
procédure de méme nature existant
dans les législations et réglementations
nationales ; ou

toute regle de [Initiative, loi ou
réglement a été violée par I'Autorité
Urbaine Principale ou I'un des
Partenaires du Projet ; ou

.un changement dans la situation

juridique, financiere, technique,

organisationnelle ou patrimoniale de |

I'Autorité Urbaine Principale ou de I'un
des Partenaires du Projet est susceptible
d'affecter substantiellement la mise en

ceuvre du Contrat ou de remettre en

proje“étm investments during the “project
lifetime; or

the Main Urban Authority or any Project
Partner has impeded or obstructed
controls and audits; or

the Main Urban Authority or a Project
Partner has failed to submit requested
information within given deadlines; or

insolvency proceedings are instituted
against the assets of the Main Urban |
Authority and/or any of the Project
Partners, or insolvency proceedings are
dismissed due to lack of assets for cost
recovery, provided that this appears to '
prevent or risk the implementation of
the Initiative objectives, or the Main
Urban Authority or any of the Project
Partners closes down; or

if the Main Urban Authority or a Project |
Partner is declared bankrupt, is being
wound up, is bhaving its affairs
administered by the courts, has entered
into an arrangement with creditors, has
suspended business activities, or is in an
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national
legislation or regulations; or

any Initiative rules, laws or regulations
have been breached by the Main Urban
Authority or any Project Partner; or

. a change to the Main Urban Authority’s

or a Project Partner's legal, financial,
technical, organisational or ownership
situation is likely to affect the
implementation of the Contract
substantially or calls into question the
decision to award the subsidy; or




n. I'Autorité Urbaine Principale et

cause la décision d'attribution"'dé la |

subvention ; ou

les
Partenaires du Projet regoivent des
fonds supplémentaires de [I'Union
Européenne pour tout ou partie des
dépenses du projet déclarées dans le
cadre de l'Initiative durant la période de
mise en ceuvre du projet ; ou

o. I'Autorité Urbaine Principale et/ou un de

ses Partenaires du Projet fait |'objet
d’une situation d’exclusion prévue par le
Réglement n°2018/1046.

Si I'Entité Mandatée résilie le Contrat
conformément a l'article 15.1 du présent
Contrat avant que le montant total de la
subvention n'ait été payé a [I'Autorité
Urbaine Principale, tous les paiements
relatifs a la  subvention seront
interrompus, "Autorité Urbaine Principale
ne pourra pas prétendre au paiement du
solde de la subvention, et il pourra étre
demandé a I'Autorité Urbaine Principale
de rembourser la totalité de la subvention
déja regue.

Chaque partie a ce Contrat peut décider de
résilier le Contrat moyennant un préavis
écrit de trois mois a compter de la
réception du courrier par I'autre partie. La
résiliation prendra effet a la fin de la
période de préavis, sauf si les parties en
décident autrement par écrit. Si I'Autorité
Urbaine Principale décide de résilier le
Contrat dans le cadre de cette disposition,
tous les paiements relatifs a la subvention
seront interrompus, I'Autorité Urbaine
Principale ne pourra pas prétendre au
paiement du solde de la subvention, et il
pourra étre demandé a I'Autorité Urbaine
Principale de rembourser la totalité de la
subvention déja regue.

2.

n. the Main Urban Authority and the
Project Partners receive additional
funding from the European Union for all
or part of the project expenditure
reported under the Initiative during the
period of the implementation of the
project; or

0. the Main Urban Authority and/or one of
its Project Partners is subject to an
exclusion situation under Regulation No.
2018/1046.

If the Entrusted Entity terminates the
Contract in accordance with article 15.1 of
the present Contract before the full amount
of the subsidy has been paid to the Main
Urban Authority, all payments of the subsidy
will be discontinued, the Main Urban
Authority shall not be entitled to claim
payment of the remaining amount of the
subsidy, and the Main Urban Authority may
be asked to refund the full subsidy already
received.

Each party to this Contract can decide to
terminate the Contract with a three-month
written notice from the receipt of the letter
by the other party. The termination will take
effect at the end of the notice period unless
the parties agree otherwise in writing. In
case the Main Urban Authority decides to
terminate the Contract according to that
provision, all payments of the subsidy will be
discontinued, the Main Urban Authority shall
not be entitled to claim payment of the
remaining amount of the subsidy, and the
Main Urban Authority may be asked to
refund the full subsidy already received.



. Aprés résiliation, les obllgatlons de | 4. After terfﬁ_i;iation, the Main Urban |

I'Autorité Urbaine Principale (entre autres,
celles énoncées aux articles 3, 9, 12, 16, 18
et 19 du présent Contrat) continuent a
s’appliquer.

Authority’s obligations (inter alia articles 3, 9,
12, 16, 18 and 19 of the present Contract)
continue to apply.

Article 16
Recouvrement des montants indus

En présence de fonds indiment versés ou
improprement utilisés par les bénéficiaires,
'Entité Mandatée prend
mesures applicables pour recouvrer ces
fonds, y compris en engageant des

toutes les |

poursuites judiciaires, si nécessaire et |

pertinent.

En cas de manquement de ['Autorité

Urbaine Principale a ses obligations de |

pérennité et de durabilité des
investissements du projet (cf. articles 10.3
et 10.4 du présent Contrat),
Mandatée est habilitée a exiger le
remboursement de la subvention, en
totalité ou en partie (a2 sa propre
discrétion).

Si I'Entité Mandatée exerce son droit de
résiliation au titre de I'article 15 du présent
Contrat, elle est habilitée a exiger le
remboursement de
totalité ou en partie (a sa propre
discrétion), s'il est avéré que l'une des
situations énumérées a l'article 15.1 est en
cause.

Si I'Entité Mandatée exerce son droit de
recouvrement, I'Autorité Urbaine
Principale doit, dans un délai d'un mois,
transférer le montant requis par I'Entité

I'Entité |

la subvention, en |

Mandatée sur le compte bancaire de |

I'Initiative indiqué dans l'ordre de
recouvrement émis par I'Entité Mandatée
a l'attention de [|‘Autorité Urbaine

Article 16
Recovery of undue amounts

Where funds have been unduly paid to or
incorrectly used by beneficiaries, the |
Entrusted Entity will take all applicable
measures to recover those funds, including
by bringing legal proceedings where
necessary and relevant.

Should the Main Urban Authority fail to
comply  with project investments’
sustainability and durability obligations (see
articles 10.3 and 10.4 of the present
Contract), the Entrusted Entity is entitled to |
demand repayment of the subsidy in whole
or in part (at its own discretion).

If the Entrusted Entity exercises its right of
termination under article 15 of the present
Contract, it is entitled to demand repayment
of the subsidy in whole or in part (at its own
discretion), if it has evidence that any of the '
situation listed in article 15.1 of the present
Contract has occurred.

If the Entrusted Entity exercises its right of
recovery, the Main Urban Authority must
transfer the amount requested by the |
Entrusted Entity within one month to the |
Initiative bank account specified in the
recovery order issued to the Main Urban
Authority by the Entrusted Entity.




Tout retard de remboursement par

des intéréts a compter de

effectif a un taux déterminé

conformément a l'article 88 du réglement |

(UE) n° 2021/1060.

Si I'Autorité Urbaine Principale ou un
Partenaire du Projet est impliqué dans plus
d’un projet EUI-IA, et manque de restituer
les sommes inddment versées dans un des
projets financés par [lInitiative EUI-IA,
IEntité Mandatée est en droit de déduire
les sommes FEDER dues par I'Autorité
Urbaine principale ou par le Partenaire de
Projet concerné de tout paiement restant a
effectuer au titre d’un autre projet.

Les dispositions précédentes n’affectent
en rien les autres voies de recours.

Article 17

L'Entité Mandatée est en droit, a tout
moment, de céder les droits qui lui sont
reconnus par le présent Contrat. En cas de
cession, I'Entité Mandatée en informera
I'Autorité Urbaine Principale sans délai.
L'Autorité  Urbaine  Principale n’est
autorisée a transférer ou céder a un tiers
ses obligations et droits provenant du
présent Contrat, qu’avec le consentement
écrit préalable de I'Entité Mandatée.

En cas de succession légale, I'Autorité
Urbaine Principale est tenue de transférer
au successeur légal [I'ensemble des
obligations supportées au titre de ce
Contrat. Elle doit au préalable notifier
immédiatement I'Entité Mandatée de toute
modification, par écrit.

| 5. Any delay in effecting repayment by the
I'Autorité Urbaine Principale donne lieu a |
la date |
d’exigibilité et jusqu’a la date du paiement |

Main Urban Authority shall give rise to
interest on account of late payment, starting
on the due date and ending on the date of
actual payment. The interest rate will be
determined in accordance with Article 88 of
Regulation (EU) 2021/1060.

If the Main Urban Authority or a Project
Partner is involved in more than one EUI-IA
projects and fails to return unduly paid funds
in one of the projects funded by the
Initiative, the Entrusted Entity has the right
to withdraw the corresponding ERDF relating
to the Main Urban Authority or Project
Partner in question from any open payment
in the other project.

Any further legal claims shall remain

unaffected by the above provisions.

Article 17

The Entrusted Entity is entitled at any time
to assign its rights under this Contract. In
case of assighment, the Entrusted Entity will
inform the Main Urban Authority without
delay. The Main Urban Authority is allowed
to transfer or assign to a third party its
obligations and rights stemming from this
Contract only after receipt of prior written
consent of the Entrusted Entity.

2. In cases of legal succession, the Main
Urban Authority is obliged to transfer ali
duties under this Contract to its legal
successor. It shall notify immediately the
Entrusted Entity about any change
beforehand and in writing.



Article 18
Réclamations et conflits

Article 18
Complaints and disputes

Pour toute réclamation déposée contre | 1. In case of a complaint following a decision
une décision prise par une ou plusieurs taken by one or more Initiative authorities,
autorités de I'Initiative, I'Autorité Urbaine the Main Urban Authority has to follow the
Principale doit suivre la procédure procedure laid down in the Chapter 3 of the
indiquée dans le Chapitre 3 du Guide EUI- EUI-IA Guidance.
IA.
. . , .. | 2. Anydispute between the parties which could
Tout litige entre les parties qui ne pourrait 9 : .
étre résolu a Famiable concernant leur fiGR be resolved a@cably concerning their
relation contractuelle et, plus précisément, cont‘ra'ctual n.elatlonshlp' and,  more
l'interprétation, I'exécution et la résiliation | specmcall.y, tl?e |nterprfetat|on, performance
du présent Contrat, sera porté devant le | and termination of t!’lI‘S Cor'mtract,. shall be
Tribunal Administratif de Lile qui a | rgferred. to the Ad‘m‘mlstr.atlve T'rlbunal'of
compétence exclusive, lorsque toutes les Lille (Tribunal Adr'mnls'tra'tlf.de.e Lille) which
. .., ame lorsque shall have exclusive jurisdiction, once all
;u;rf:cézlj:esi(::;I(ieqptzsjf\: g:re:;(:ie d'une other practical routfes ha've been exhausted,
partie tierce ou une pluralité de even when proceedings involve a third-party
défendeurs. guarantee or more than one defendant.
Article 19 Article 19
Législation applicable Applicable law
|
Ce Contrat est régi par le droit frangais. En | 1. This Contract is governed by French law. In
cas de désaccord menant a une situation case of disagreement leading to a dispute,
contentieuse, le Tribunal Administratif de the Administrative Tribunal of Lille (Tribunal
Lille aura compétence exclusive. Administrative de Lille) shall have exclusive |
jurisdiction. I
Conformément a la loi frangaise n° 94-665 | 2. According to French law number 94-665 of !
du 4 aolit 1994, une version frangaise du the 4 August 1994, a French version of the |
Contrat doit étre prévue. Les versions Contract has to be set. The English and I
anglaise et francaise du présent Contrat French versions of the present Contract are !
font foi. Les parties contractantes pourront in force. The contracting parties will be able :
se prévaloir des dispositions des deux to invoke the provisions of the two versions. |
versions. '
3. In case of discrepancies between this |

En cas de divergences entre ce Contrat de
Subvention et la Convention de
Partenariat, les dispositions du présent

Subsidy Contract and the Partnership
Agreement, the provisions of the present

(%]
N



Contrat et le droit frangais prévaudront,
conformément aux dispositions du point 1
du présent article.

Contract and French law shall prevail,
pursuant to the point 1 of the present article.

Article 20
Avenants

1. Siune disposition du présent Contrat devait

s’avérer totalement ou partiellement
inapplicable, les parties au Contrat
s'engagent a la remplacer par une

disposition applicable se rapprochant le
plus possible de I'objectif de la disposition
inapplicable.

2. Les avenants ou modifications apportées a

ce Contrat, y compris ses annexes, ne |

seront applicables qu’a la condition d’étre
approuvées par écrit par les Autorités de
I'Initiative appropriées.

[

Article 20 w

Amendments |

If any provision in this Contract should be ‘
wholly or partly ineffective, the parties to |

this Contract undertake to replace the

ineffective provision by an effective |
provision which comes as close as possible to

the purpose of the ineffective provision.

Amendment or modification to this
Contract, including its annexes, will only be
effective if they have been agreed in writing
by the appropriate Initiative Authorities.

Article 21
Correspondance avec le Secrétariat
Permanent

Toute correspondance entre |’Autorité Urbaine
Principale et le Secrétariat Permanent/ Entité
Mandatée entrant dans le cadre du présent
Contrat doit étre adressée en anglais aux
contacts du Secrétariat Permanent précisés sur
le site internet de I'Initiative :

https://www.urban-initiative.eu/

Article 22
Signatures et entrée en vigueur du
Contrat

1. Ce Contrat est émis en deux exemplaires.
Chaque exemplaire doit étre signé par
I'Autorité Urbaine Principale et par 'Entité
Mandatée.

signature par la derniére partie.

S ososvm—

2. Ce Contrat entrera en vigueur le jour de sa | 2.

Article 21
Correspondence with the Permanent
Secretariat

All correspondence between the Main Urban
Authority and the Permanent Secretariat/
Entrusted Entity under this Contract must be in
the English language and has to be sent to the
Permanent Secretariat contact details specified
on the Initiative website:

https://www.urban-initiative.eu/

Article 22
Signatures and entry into force of the
Contract

This Contract is issued in two originals. Each
original must be countersigned by the Main
Urban Authority and by the Entrusted Entity.

The Contract will enter into force on the day
of signature by the latest party.




Pour I’Entité Mandatée :

Je soussigné(e) accepte le contenu et les
dispositions du Contrat de Subvention.

Je confirme également étre officiellement
habilité(e) a signer ce Contrat de Subvention.

Signatures of the parties

For the Entrusted Entity:

I hereby accept the contents and provisions of
the Subsidy Contract.

I also confirm to be officially entitled to sign
this Subsidy Contract.

| Prénom et nom du signataire
| Name and surname of the signatory

Fonction du signataire
Function of the signatory

Nom de I'organisation

| Name of the organisation

| Signature (et tampon, si disponible)

Signature (and stamp, if available)

Lieu et date
Place and date:

Pour {’Autorité Urbaine (Principale) :

Je soussigné(e) accepte le contenu et les
dispositions du Contrat de Subvention.

Je confirme également étre officiellement

habilité(e) a signer ce Contrat de Subvention. |

Prénom et nom du signataire
Name and surname of the signatory

Fonction du signataire

Function of the signatory

Nille,, Ae.1.3 SEP. 2023,

For the Main Urban Authority:

I hereby accept the contents and provisions of
the Subsidy Contract.

I also confirm to be officially entitled to sign
this Subsidy Contract.




Nom de l'organisation
| Name of the organisation

Signature (et tampon, si disponible)
Signature (and stamp, if available)

Lieu et date
Place and date :

ANNEXE 1
Derniére version approuvée du Dossier de

candidature

* ANNEXE 2
Notification d’approbation

ANNEX 1
Latest approved version of the Application
Form

ANNEX 2
Approval notification
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METROPOLE

23-DD-0916
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

ENGLOS -

OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE DETAIL - 2024 - AvIS
FAVORABLE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°® 22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécultif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu larticle L.3132-26 du code du travail modifié par la loi n°® 2016-1088 du 8 aolt
2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue social et a la sécurisation des
parcours professionnels ;

Vu la délibération n° 22-C-0197 du 24 juin 2022 portant position de la Métropole
Européenne de Lille concernant les dérogations octroyées par le Maire au principe
de repos dominical dans les commerces de détail - Années 2023 a 2026 ;
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Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20231027-Imc100000104133-DE - Envoi préfecture le 27/10/2023

23-DD-0916
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Vu la saisine du maire d'Englos apres avis de son conseil municipal rendu par
délibération n°21/23 du 26 septembre 2023 ;

Considérant que larticle L.3132-26 du code du travail dispose que « dans les
établissements de commerce de détail ou le repos hebdomadaire a lieu normalement
le dimanche, ce repos peut étre supprimé les dimanches désignés, pour chaque
commerce de détail, par décision du maire prise aprés avis du conseil municipal. Le
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des
dimanches est arrétée avant le 31 décembre, pour lI'année suivante. Elle peut étre
modifiée dans les mémes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le
premier dimanche concerné par cette modification » ;

Considérant que ce méme article précise que « lorsque le nombre de ces dimanches
excede cing, la décision du maire est prise aprés avis conforme de l'organe
délibérant de I'établissement public de coopération intercommunale a fiscalité propre
dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable » ;

Considérant que le nombre d’ouvertures dominicales proposées par la MEL constitue
bien un seuil maximum et que le Maire, aprés avoir consulté toutes les parties
prenantes, conserve la possibilité de fixer un nombre d’ouvertures autorisées
inférieur ;

Considérant l'intérét de maintenir un objectif d’harmonisation et de lisibilité sur le
territoire métropolitain en conservant un calendrier commun de 7 dates : les 2
premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes, les 4
dimanches précédant les fétes de Noél ;

Considérant que des dates spécifiques peuvent étre proposées pour les concessions
automobiles, dont le calendrier des ouvertures dominicales est basé sur des
dispositifs nationaux de promotion ;

Considérant que conformément a délibération n° 22-C-0197 du 24 juin 2022, la
Métropole Européenne de Lille, a décidé de fixer a 8 le nombre maximal d'ouvertures
dominicales des commerces de détail, autorisées par le Maire, pour I'année 2024 ;

Considérant, la saisine du maire d'Englos, aprés avis de son conseil municipal rendu
par délibération n°21/23 du 26 septembre 2023, qui souhaite une ouverture de
'ensemble des commerces de détail sur 7 dimanches en 2024, selon le calendrier
suivant : le 14 janvier, le 30 juin, le ler septembre et les 1, 8, 15 et 22 décembre
2024 ;

Considérant que la saisine du maire d'Englos respecte les conditions fixées par la
délibération n°® 22-C-0197 du 24 juin 2022 ;

Considérant qu’il convient de répondre a la sollicitation du maire d'Englos comme il
suit ;
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23-DD-0916
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

DECIDE

Article 1. De donner un avis favorable a la sollicitation du maire d'Englos
pour autoriser 'ouverture de I'ensemble de ses commerces de détail sur 7
dimanches en 2024, dans le respect du calendrier repris ci-dessus ;

Article 2. La commune d'Englos s’engage a respecter toutes les
dispositions Iégales relatives a I'autorisation des ouvertures des commerces
le dimanche pour prendre son arrété fixant le choix et le nombre de
dimanches d’ouverture pour I'année 2024 ;

Article 3. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;

Article 4. M. le Directeur général des services est chargé de I'exécution de
la présente décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de
France, Préfet du Département du Nord.

Le Président de la Mg
Pour le Président
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METROPOLE

23-DD-0917
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicg a
BOUSBECQUE ;
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23-DD-0917
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant 'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliere de I'Etat ;

Considérant qu’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°189, pour 14m2, en nature de trottoir, issue de la parcelle
cadastrée AD n°16 appartenant aux époux ROUSSEAUX ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition des biens repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur : Monsieur et Madame ROUSSEAUX
Référence cadastrale : AD n° 189 pour 14m?2
Immeuble non béati en nature de trottoir

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’'une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciére ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise l'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement.

Dans le cas d’une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication.

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500 € TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;

(103424) /| mercredi 25 octobre 2023 a 13:24 2/3
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - STRATEGIE ET OPERATIONS FONCIERES -ACTION FONCIERE





23-DD-0917
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0918
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicq a
BOUSBECQUE;

Considérant I'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
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23-DD-0918
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliére de I'Etat ;

Considérant qu’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°197, pour 23m2, en nature de trottoir, issue de la parcelle
cadastrée AD n°10 appartenant aux époux RUDOWSKI ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition des biens repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur : Monsieur et Madame RUDOWSKI
Référence cadastrale : AD n° 197 pour 23m?
Immeuble non bati en nature de trottoir

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciere ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d'une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500 € TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;
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23-DD-0918
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0919
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°® 22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicq a
BOUSBECQUE ;
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23-DD-0919

Décision directe

METROPOLE Par délegation du Conseil

Considérant 'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliere de I'Etat ;

Considérant qu'’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°185 en nature de trottoir, issue de la parcelle AD n°3
appartenant a Monsieur NOLLET ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition des biens repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur : Monsieur NOLLET
Références cadastrales : AD n° 185 pour 12 m2
Immeuble non bati en nature de trottoir ;

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciere ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d'une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500 € TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;
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23-DD-0919
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0921
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicg a
BOUSBECQUE ;
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23-DD-0921
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant 'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliere de I'Etat ;

Considérant qu'’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°187, pour 9m2 en nature de trottoir, issue de la parcelle AD
n°2 appartenant aux consorts HAQUETTE;

DECIDE

Article 1. L’acquisition du bien repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur : Consorts HAQUETTE
Référence cadastrale : AD n° 187 pour 9 m2
Immeuble non bati en nature de trottoir.

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’'une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
I'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciére ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d’une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500 € TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;
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23-DD-0921
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0922
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicq a
BOUSBECQUE ;
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23-DD-0922
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant I'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliere de I'Etat ;

Considérant qu’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°193 en nature de trottoir, pour 22m?, issue de la parcelle AD
n°12, appartenant a Monsieur GHESTEM ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition des biens repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq

Nom du vendeur : Monsieur GHESTEM

Références cadastrales : AD n° 193 pour 22 m2
Immeuble non béati en nature de trottoir

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciere ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d'une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500 € TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;
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23-DD-0922
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0923
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicg a
BOUSBECQUE ;

(103401) / mercredi 25 octobre 2023 & 15:44 1/3
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - STRATEGIE ET OPERATIONS FONCIERES -ACTION FONCIERE





Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20231027-Imc100000104139-DE - Envoi préfecture le 27/10/2023

23-DD-0923
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant 'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliere de I'Etat ;

Considérant qu'’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°199, pour 15 m2 en nature de trottoir, issue de la parcelle
AD n°14 appartenant a Monsieur RAMAUT ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition des biens repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur: Monsieur RAMAUT
Référence cadastrale : AD n° 199 pour 15 m2
Immeuble non bati en nature de trottoir.

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’'une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
I'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciére ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d’une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500€ TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;

(103401) / mercredi 25 octobre 2023 & 15:44 2/3
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - STRATEGIE ET OPERATIONS FONCIERES -ACTION FONCIERE





23-DD-0923
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0924
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicq a
BOUSBECQUE ;

(103014) / mercredi 25 octobre 2023 & 15:58 1/3
PLANIFICATION, AMENAGEMENT ET HABITAT - STRATEGIE ET OPERATIONS FONCIERES -ACTION FONCIERE





Acte certifié exécutoire - Télétransmision 059-200093201-20231027-Imc100000104140-DE - Envoi préfecture le 27/10/2023

23-DD-0924
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant I'accord du propriétaire pour une cession a la métropole européenne de
Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de I'autorité de I'Etat en application
des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités territoriales ne
s’impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de la Direction
immobiliere de I'Etat ;

Considérant qu'’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°191, pour 25 m2, en nature de trottoir, issue de la parcelle
AD n°8 appartenant aux consorts OSTYN ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition du bien repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur : Consorts OSTYN
Référence cadastrale : AD n° 191 pour 25 m?
Immeuble non bati en nature de trottoir.

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciere ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d'une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500 € TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicité ;
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23-DD-0924
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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METROPOLE

23-DD-0925
Décision Directe

Par délégation du Conseil
de la Métropole européenne de Lille

BOUSBECQUE -
RUE DE WERVICQ - ACQUISITION FONCIERE

Le Président du conseil de la métropole européenne de Lille ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-9 et
L.5211-10 ;

Vu la délibération n°22-C-0068 du 29 avril 2022 modifiée par la délibération n°23-C-
0114 du 30 juin 2023, portant délégation des attributions du conseil au Président du
Conseil métropolitain et autorisant leur délégation de signature a Mmes et MM. les
Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ainsi qu’aux membres de la
direction générale ;

Vu l'arrété n° 23-A-0379 du 25 octobre 2023 portant délégation de fonctions aux
membres de I'exécutif ;

Vu l'arrété n° 23-A-0223 du 7 juillet 2023 portant délégation de signature des
attributions du conseil, déléguées au Président du Conseil métropolitain, a Mmes et
MM. les Vice-présidents et Conseillers métropolitains délégués ;

Vu larrété n°® 23-A-0222 du 7 juillet 2023, modifié par l'arrété n°23-A-0275 du
11 aolt 2023, portant définition des modalités de signature en cas d’absence ou
d’empéchement et détermination des actes et documents pour lesquels délégation
de signature est accordée aux membres de la direction générale et aux responsables
de services, selon les ordres de priorités indiqués ;

Vu la délibération n° 19 C 0820 du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil
Métropolitain a approuve le plan local d'urbanisme 2 (PLU 2) ;

Vu le PLU 2 de la Métropole Européenne de Lille rendu public opposable aux tiers a
compter du 18 juin 2020 ;

Considérant le projet d’aménagement de voirie de la rue de Wervicg a
BOUSBECQUE ;
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23-DD-0925
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Considérant I'accord des propriétaires pour une cession a la métropole européenne
de Lille a titre gratuit, par conséquent, la sollicitation de l'autorité de I'Etat en
application des articles L 1311-9 a L 1311-12 du code général des collectivités
territoriales ne s'impose pas, puisque le prix est inférieur au seuil de consultation de
la Direction immobiliére de I'Etat ;

Considérant qu'’il convient pour la métropole européenne de Lille d’acquérir la
parcelle cadastrée AD n°203 en nature de trottoir, issue de la parcelle AD n°11
appartenant aux époux LIBBRECHT ;

DECIDE

Article 1. L’acquisition des biens repris ci-dessous :
Commune de : BOUSBECQUE, rue de Wervicq
Nom du vendeur : Monsieur et Madame LIBBRECHT
Références cadastrales : AD n° 203 pour 21 m2
Immeuble non bati en nature de trottoir.

Article 2. Cette acquisition se réalisera sous la forme d’une cession titre
gratuit ;

Le transfert de propriété et de jouissance interviendra lors de la signature de
'acte authentique dressé par notaire ou de I'acte administratif dressé par le
service Action Fonciere ;

Il est autorisé la signature de tout acte et document a intervenir dans le cadre
de cette acquisition et de prendre toutes mesures conservatoires pour la
bonne gestion du bien ;

Article 3. Si la métropole européenne de Lille réalise I'acquisition au
moyen d’un acte authentique dressé par notaire, la dépense en résultant, soit
environ 500 €, compte tenu des frais divers inhérents a l'acquisition, sera
imputée sur les crédits ouverts a nos documents budgétaires au budget
général en section investissement ;

Dans le cas d'une procédure par acte de vente dressé en la forme
administrative, la métropole Européenne de Lille est exemptée des frais de
publication ;

Article 4. D’imputer les dépenses d’'un montant de 500€ TTC aux crédits
inscrits au budget général en section investissement ;

Article 5. La présente décision, transcrite au registre des actes de la
Métropole européenne de Lille, est susceptible de recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa publicite ;
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23-DD-0925
Décision directe
Par délégation du Conseil

METROPOLE

Article 6. M. le Directeur général des services et M. le Comptable public
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente
décision qui sera transmise a M. le Préfet de la Région Hauts de France,
Préfet du Département du Nord.
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